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Lauro de Freitas (Ba), 01 de Agosto de 2024. 

À  

PROQUIGEL QUÍMICA S/A  

Rua Hidrogênio, s/no 824 – Polo Petroquímico  

Camaçari / BA 

CEP: 42816-140 
 

At.: Rafael Cavalcante Coelho Santos 
Ref.: Carta-Convite 026/2024 (Proquigel Ácido Sulfúrico): Serviço de Revestimento Antiácido SAP 1500 
 

Prezado (a) Senhor (a): 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Comercial PC-1235-
WF-2024 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:  
 

1. OBJETO 
 

A presente proposta tem por objetivo os serviços de revestimento antiácido da nova planta de 
Ácido Sulfúrico nas dependências da Unigel, com fornecimento total dos materiais de aplicação e 
acessórios, conforme descritivo a seguir.  
 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS  
 

Fornecimento de materiais e serviço de aplicação de revestimento antiácido nos pisos, canaletas e 

paredes da estação de carregamento, tancagem, área molhada, bases de equipamentos e Galpão 

de Fusão do Projeto da Planta de Ácido Sulfúrico – SAP 1500 - a ser realizado na unidade da 

Proquigel Quimica S.A. (Grupo Unigel) em Camaçari-BA.          
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3. A EMPRESA 

 

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços 

de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, 

inovação e transparência; 

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de 

programações em regime de urgência e emergência; 

 

Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de 

aplicação com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável 

atendimento e competitividade. 

 

3.1 O GRUPO 

A Rentec, empresa de 35 anos de mercado, trabalha com a área de vendas mercantis, sendo 

distribuidora de empresas como Rockfibras, Hilti, Unifrax, Isolafacil, Ibar, Tecnolita, RHI, Isover, 

entre outros, possuindo estoque para comercialização com diversos clientes nacionais e 

podendo dispor a qualquer momento de materiais de aplicação que venham a ser requeridos 

pela RISOTERM x CETREL, além do apoio técnico diferenciado destes fabricantes. 

 

Esta sinergia entre as empresas do grupo nos propicia agilidade e rapidez no fornecimento de 

materiais de isolamento térmico e refratário para atendimento às demandas da Cetrel. 

 

4. EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Possuímos sólida relação comercial de longa duração com o grupo Braskem, Acelen, Dow Química, 

Timac Agro, Petrobras, Paranapanema, bem como com outros grandes contratantes de atuação 

Nacional do ambiente industrial (segmento químico e petroquímico, offshore, papel e celulose, 

siderurgia, naval, mineração, etc) e construção civil.  
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4.1 PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 

• DOW BRASIL S.A. PERÍODO 

Período: Desde 2004 

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico, Proteção Passiva,  

Revestimento Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, Porto de 

Aratu e Ilha de Matarandiba). 

 

• BRASKEM S.A. (BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL 01)  

PERÍODO: Desde 2006 

ESCOPO: Serviço de revestimento refratário, isolamento térmico e proteção passiva de 

manutenção complementar nas unidades de produção da BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e 

Mineração AL-01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL). 

 

• TIMAC AGRO (BAHIA e ALAGOAS)  

PERÍODO: Desde 2017 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de 

Candeias (Bahia) e em Santa Luzia do Norte (Alagoas). 

 

• ACELEN  

PERÍODO: Desde 2023 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de isolamento térmico nas unidades da REFMAT em São 

Francisco do Conde. 

 

 

5. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e 

eficiência operacional, certificados pela BUREAU VERITAS (certificado, em anexo); 

Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo: 

• MQ – Manual da Qualidade - 01; 
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• PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04; 

• PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12; 

• PR – Procedimento Risoterm - 7; 

• IT – Instrução de Trabalho - 11; 

➢ A – Andaime; 

➢ E – Equipamento; 

➢ I – Isolamento; 

➢ R – Refratário. 

 

6. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA 

 

O Sistema de Gestão de SSMA, a Risoterm tem como balizador o seu Programa de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas 

atividades estabelecendo requisitos mínimos para desempenho de SSMA e 

procedimentos para identificação, avaliação e controle das condições inseguras e suas 

causas que possam existir em seu processo operacional e instalações 

Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos 

legais e  é baseado na ISO 45001:2018 (Sistemas de gestão de segurança e saúde 

ocupacional), na conscientização dos nossos colaboradores, resultando de forma 

efetiva na excelente estatística.  

 

Como ações do no programa realizamos; 

• DDS - pelos lideres; 

• Auditoria de PT; 

• Diálogos Comportamentais; 

• Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança; 

• Plano Anual de Treinamento; 

• Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos; 

• Campanhas de Segurança; 

• Reconhecimento de segurança da equipe; 
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• Campanha Novatos: 

• Cumprir Programa de Meta e Avaliação de Performace de Segurança da 

Cetrel; 

• Programa Padrinho. 

 

6.1 TREINAMENTO DE SSMA  

A RISOTERM estabelece treinamentos mínimos com o objetivo de adaptar o colaborador às 

condições de Higiene e Segurança do Trabalho, conforme matriz de treinamento de integração 

listada abaixo: 

 

• Capacitação nas NR 01, NR 10, NR 18, NR 20, NR 33 E NR 35; 

• Treinamento sobre Conservação Auditiva e Proteção Respiratória; 

• Treinamento sobre Ergonomia;  

• Treinamento sobre Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI´s; 

• Teste de Ensaio de Vedação de Respirador; 

• Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos; 

• Treinamento sobre Riscos Ambientais – PGR/PCMSO; 

• Treinamento de Análise de Risco; 

 

7. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE  

 

O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, 

normas técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização, os recursos 

e capacidades operacionais.  

A Risoterm mantém uma sistemática de programação dos seus serviços (cronograma/timeline), 

verificando e controlando os processos durante e após a execução dos serviços.  

Relatórios Diários de Obra (RDO), Reports semanais e Relatório de Conclusão de Serviço, com 

todo registro fotográfico, são os meios de validação e entrega dos serviços. 
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8. ESTRUTURA DE APOIO  

Para execução deste serviço a RISOTERM disponibilizará da seguinte estrutura de apoio: 

 

• Máquinas para corte de tijolos refratários; 

• Misturadores de argamassa; 

• Marteletes Elétrico e acessórios; 

• Conteiners; 

• Toldos de 4,00 x 4,00 m para apoio; 

• Serra Circular/ Serra Tico-tico; 

• Painel de 24v.  

 

Ferramentas Manuais diversas como: colher de pedreiro, martelo, macete de borracha, ponteiro, 

talhadeira, pá, enxada, carro de mão, carro plataforma, masseira, balde, serrote, entre outros. 

Todos os equipamentos/ ferramentas a serem utilizados irão estar em perfeito estado de conservação, 

com suas devidas manutenções e check list.  

 

As principais instalações e veículos utilizados para desenvolvimento de nossas atividades 

compreendem: 

• Escritório administrativo; 

• Almoxarifado; 

• Veículo Utilitário;  

• Caminhão;  

• Vestuário. 

 

 

 

9. OBRIGAÇÕES RISOTERM 

 

9.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de 
executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos; 
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9.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social 
referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;  

9.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes 
nas dependências da Unigel, em suas últimas revisões;  

9.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços;  

9.5 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;  

9.6 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de 
trabalho;  

9.7 Fornecer lista de funcionários na portaria bem como descrição de todos os equipamentos, EPI’s 
e ferramentas de sua propriedade;  

9.8 Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a 
Unigel, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;  

9.9 Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Unigel em sua 
última revisão, inclusive dispor de um técnico de segurança para acompanhamento das 
atividades;  

9.10  Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com 
suas devidas manutenções;  

9.11 Movimentação dos materiais de aplicação do Almoxarifado Unigel até o local de trabalho, 
sendo também responsabilidade da contratada o acondicionamento dos materiais nesse local 
de forma organizada e atendendo aos requisitos exigidos para preservação do material (ex.: 
Cobertos, protegido do sol e calor); 

9.12 Fornecimento dos materiais de aplicação exceto tijolos refratário;  

9.13 Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto 
desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.  

 

10. OBRIGAÇÕES DA UNIGEL 

 

5.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições deste processo;  

5.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

5.3 Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação dos isolamentos; 

5.4 Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes; 
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5.5 Fornecimento dos tijolos refratários; 

 

11. HORÁRIO DE TRABALHO  

Os serviços serão desenvolvidos no horário administrativo diurno, 07:30 às 16:30, de 

segundas às sextas feiras.  

 

12. PRAZO  

 O contrato terá duração de cinco meses. 

 

13.  GARANTIA 

 Os serviços objeto desta Carta Convite terão a garantia de 5 (cinco) anos. Entretanto, não nos 
responsabilizamos por problemas não inerentes à instalação do revestimento antiácido. 

 

14. PREÇO 

 

Nosso preço total para execução dos serviços será de R$ 6.430.051,45 (Seis milhões, 
quatrocentos e trinta mil, cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).  

Sendo R$ 3.295.681,80 de mão-de-obra e R$ 3.134.369,65 de materiais 

Conforme detalhado na planilha em anexo. 

 

 

 

 

 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados 

necessários. 

 

         

       Atenciosamente, 

       Wilian Fernandes  

       Eng. Mecânico 

  



ITEM DESCRIÇÃO ÁREA ATIVIDADE VALOR APLICAÇÃO VALOR MATERIAL VALOR TOTAL

1 TANCAGEM - CANALETA 82,00 m² REMOÇÃO FIBRA 23.403,43R$                               23.403,43R$                        

1 TANCAGEM - CANALETA 82,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 10.610,84R$                               10.610,84R$                        

1 TANCAGEM - CANALETA 82,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 35.105,14R$                               116.651,95R$                      

1 TANCAGEM - CANALETA 82,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 40.120,16R$                               40.120,16R$                        

2 Bombas da Estação de Carregamento - Parede e  PISO 165,00 m² REMOÇÃO FIBRA 46.806,86R$                               46.806,86R$                        

2 Bombas da Estação de Carregamento - Parede e  PISO 165,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 19.453,21R$                               19.453,21R$                        

2 Bombas da Estação de Carregamento - Parede e  PISO 165,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 70.210,29R$                               321.244,23R$                      

2 Bombas da Estação de Carregamento - Parede e  PISO 165,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 80.240,33R$                               80.240,33R$                        

3 Bombas da Estação de Carregamento - CANALETA 25,00 m² REMOÇÃO FIBRA 8.358,37R$                                 8.358,37R$                          

3 Bombas da Estação de Carregamento - CANALETA 25,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 3.536,95R$                                 3.536,95R$                          

3 Bombas da Estação de Carregamento - CANALETA 25,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 11.701,71R$                               48.531,21R$                        

3 Bombas da Estação de Carregamento - CANALETA 25,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 13.373,39R$                               13.373,39R$                        

4 Estação de Carregamento - PISO 15,00 m² REMOÇÃO FIBRA 5.015,02R$                                 5.015,02R$                          

4 Estação de Carregamento - PISO 5,00 m² REMOÇÃO BORRACHA 3.343,35R$                                 3.343,35R$                          

4 Estação de Carregamento - PISO 373,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 33.601,00R$                               33.601,00R$                        

4 Estação de Carregamento - PISO 373,00 m² PREPARAÇÃO SUP (REGULARIZAÇÃO) 157.137,31R$                             157.137,31R$                      

4 Estação de Carregamento - PISO 373,00 m² APLIC. BORRACHA 125.375,51R$                             544.067,14R$                      

4 Estação de Carregamento - PISO 373,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 178.869,06R$                             178.869,06R$                      

4 Estação de Carregamento - CANALETA 8,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 1.768,47R$                                 1.768,47R$                          

5 Estação de Carregamento - PISO 8,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 6.686,69R$                                 20.205,22R$                        

5 Estação de Carregamento - PISO 8,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 6.686,69R$                                 6.686,69R$                          

6 ÁREA MOLHADA  - PISO 950,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 84.886,73R$                               84.886,73R$                        

6 ÁREA MOLHADA  - PISO 950,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 401.201,63R$                             1.356.743,13R$                   

6 ÁREA MOLHADA  - PISO 950,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 456.366,86R$                             456.366,86R$                      

7 ÁREA MOLHADA  - CANALETA 400,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 35.369,47R$                               35.369,47R$                        

7 ÁREA MOLHADA  - CANALETA 400,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 170.510,69R$                             550.067,09R$                      

7 ÁREA MOLHADA  - CANALETA 400,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 193.914,12R$                             193.914,12R$                      

8 ÁREA REAÇÃO - CANALETA 169,77 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 15.916,26R$                               15.916,26R$                        

8 ÁREA REAÇÃO - CANALETA 169,77 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 73.553,63R$                               239.630,86R$                      

8 ÁREA REAÇÃO - CANALETA 169,77 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 83.583,67R$                               83.583,67R$                        

9 CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO - PAREDE E PISO 100,50 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 8.842,37R$                                 8.842,37R$                          

9 CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO - PAREDE E PISO 100,50 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 45.135,18R$                               149.540,59R$                      

9 CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO - PAREDE E PISO 100,50 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 50.150,20R$                               50.150,20R$                        

10 DIQUE B-152-08 -  PAREDE E PISO 22,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 3.536,95R$                                 3.536,95R$                          

10 DIQUE B-152-08 -  PAREDE E PISO 22,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 10.030,04R$                               34.320,70R$                        

10 DIQUE B-152-08 -  PAREDE E PISO 22,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 13.373,39R$                               13.373,39R$                        

11 DIQUE B-152-09 -  PAREDE E PISO 21,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 1.768,47R$                                 1.768,47R$                          

11 DIQUE B-152-09 -  PAREDE E PISO 21,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 10.030,04R$                               34.320,70R$                        

11 DIQUE B-152-09 -  PAREDE E PISO 21,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 13.373,39R$                               13.373,39R$                        

12 TORRE DE SECAGEM - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 187,80 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 17.684,73R$                               17.684,73R$                        

12 TORRE DE SECAGEM - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 187,80 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 80.240,33R$                               257.979,68R$                      

12 TORRE DE SECAGEM - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 187,80 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 91.942,04R$                               91.942,04R$                        

ESTIMATIVA DE CUSTO 

81.546,80R$                     

251.033,95R$                   

36.829,49R$                     

418.691,63R$                   

13.518,52R$                     

955.541,50R$                   

379.556,39R$                   

166.077,23R$                   

104.405,40R$                   

24.290,66R$                     

24.290,66R$                     

177.739,35R$                   



13 TORRE INTERMEDIÁRIA - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 169,20 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 15.916,26R$                               15.916,26R$                        

13 TORRE INTERMEDIÁRIA - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 169,20 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 73.553,63R$                               233.689,41R$                      

13 TORRE INTERMEDIÁRIA - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 169,20 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 83.583,67R$                               83.583,67R$                        

14 TORRE FINAL - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 142,25 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 12.379,31R$                               12.379,31R$                        

14 TORRE FINAL - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 142,25 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 61.851,92R$                               196.481,43R$                      

14 TORRE FINAL - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 142,25 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 68.538,61R$                               68.538,61R$                        

15 V-152-02 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 2,89 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 530,54R$                                    530,54R$                             

15 V-152-02 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 2,89 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 3.343,35R$                                 6.078,52R$                          

15 V-152-02 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 2,89 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 3.343,35R$                                 3.343,35R$                          

16 T-152-04 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 2,89 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 530,54R$                                    530,54R$                             

16 T-152-04 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 2,89 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 3.343,35R$                                 6.078,52R$                          

16 T-152-04 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 2,72 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 3.343,35R$                                 3.343,35R$                          

17 TQ-152-08 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 55,61 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 5.305,42R$                                 5.305,42R$                          

17 TQ-152-08 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 55,61 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 25.075,10R$                               77.706,01R$                        

17 TQ-152-08 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 55,61 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 28.418,45R$                               28.418,45R$                        

18 TROCADORES MEC 10,58 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 884,24R$                                    884,24R$                             

18 TROCADORES MEC 10,58 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 6.686,69R$                                 16.699,91R$                        

18 TROCADORES MEC 10,58 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 8.358,37R$                                 8.358,37R$                          

19 BASES ESTRTUTURA METÁLICA 17,64 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 1.768,47R$                                 1.768,47R$                          

19 BASES ESTRTUTURA METÁLICA 17,64 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 8.358,37R$                                 25.053,38R$                        

19 BASES ESTRTUTURA METÁLICA 17,64 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 10.030,04R$                               10.030,04R$                        

20 GALPÃO DE FUSÃO - CANALETA 125,00 m² TRATAMENTO MECÂNICO DA SUPERFÍCIE 12.379,31R$                               12.379,31R$                        

20 GALPÃO DE FUSÃO - CANALETA 125,00 m² PREPARAÇÃO SUP (FIBRA) 53.493,55R$                               174.766,84R$                      

20 GALPÃO DE FUSÃO - CANALETA 125,00 m² ASSENTAMENTO TIJOLOS 61.851,92R$                               61.851,92R$                        

3.295.681,80R$            3.134.369,65R$    6.430.051,45R$      

10.013,22R$                     

16.695,01R$                     

121.273,29R$                   

160.135,78R$                   

134.629,51R$                   

2.735,17R$                       

2.735,17R$                       

52.630,91R$                     


