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	PROPOSTA COMERCIAL
	



Lauro de Freitas (Ba), 01 de outubro de 2024.
À 

3R PETROLEUM
Endereço: Fazenda Usina São Paulo, S N, KM 5, Campo de Candeias, São Francisco do Conde/BA 
CEP: 43900-000
At.: Lucas Santos
Ref.: Serviços de Montagem e Desmontagem de andaimes com fornecimento de material.  
Prezado (a) Senhor (a):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Comercial n.⁰ PC-1252-WF-2024 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte: 

1. OBJETO

A presente proposta tem por objetivo os serviços de Montagem e Desmontagem de andaimes nas estações da 3R Petroleum regional Candeias-Ba e redondezas, com fornecimento de materiais, conforme descritivo a seguir. 
2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Fornecimento de 02 equipes de andaime conforme Histograma abaixo.
Fornecimento 3.000 metros de andaime.

[image: image1.png]DESCRICAO

out

15/0ut

HISTOGRAMA MENSAL

AJUDANTE
MONTADOR ANDAIME
MOTORISTA CAMINHAO

ENCARREGADO

10

10

4 4
4 4
1 1
1 1
0 10

10

10

10

10

4 4
4 4
1 1
1 1
0 10

10

4 4
4 4
1 1
1 1
0 10

10

4 4
4 4
1 1
1 1

0 0 010

10

4 4
4 4
1 1
1 1
0 10

10




3. A EMPRESA

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, inovação e transparência;

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de programações em regime de urgência e emergência;
Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de aplicação com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável atendimento e competitividade.

4. O GRUPO
A Rentec, empresa de 35 anos de mercado, trabalha com a área de vendas mercantis, sendo distribuidora de empresas como Rockfibras, Hilti, Unifrax, Isolafacil, Ibar, Tecnolita, RHI, Isover, entre outros, possuindo estoque para comercialização com diversos clientes nacionais e podendo dispor a qualquer momento de materiais de aplicação que venham a ser requeridos pela RISOTERM x 3R PETROLEUM, além do apoio técnico diferenciado destes fabricantes.

Esta sinergia entre as empresas do grupo nos propicia agilidade e rapidez no fornecimento de materiais de isolamento térmico e refratário para atendimento às demandas do Cliente.
5. EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Possuímos sólida relação comercial de longa duração com o grupo Braskem, Acelen, Dow Química, Timac Agro, Petrobras, Paranapanema, bem como com outros grandes contratantes de atuação Nacional do ambiente industrial (segmento químico e petroquímico, offshore, papel e celulose, siderurgia, naval, mineração, etc) e construção civil. 
5.1  PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

· DOW BRASIL S.A. PERÍODO

Período: Desde 2004

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico, Proteção Passiva, Revestimento Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, Porto de Aratu e Ilha de Matarandiba).

· BRASKEM S.A. (BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL 01) 

PERÍODO: Desde 2006

ESCOPO: Serviço de revestimento refratário, isolamento térmico e proteção passiva de manutenção complementar nas unidades de produção da BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL-01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL).

· TIMAC AGRO (BAHIA e ALAGOAS) 

PERÍODO: Desde 2017

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de Candeias (Bahia) e em Santa Luzia do Norte (Alagoas).

· ACELEN 

PERÍODO: Desde 2023
ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de isolamento térmico nas unidades da REFMAT em São Francisco do Conde.
6. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e eficiência operacional, certificados pela BUREAU VERITAS (certificado, em anexo);

Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo:

· MQ – Manual da Qualidade - 01;

· PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04;

· PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12;
· PR – Procedimento Risoterm - 7;
· IT – Instrução de Trabalho - 11;

· A – Andaime;

· E – Equipamento;

· I – Isolamento;

· R – Refratário.

7. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA
O Sistema de Gestão de SSMA, a Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e instalações

Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e é baseado na ISO 45001:2018 (Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional), na conscientização dos nossos colaboradores, resultando de forma efetiva na excelente estatística. 

Como ações do no programa realizamos;

· DDS - pelos lideres;
· Auditoria de PT;
· Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança;

· Campanhas de Segurança;
7.1 TREINAMENTO DE SSMA 

A RISOTERM estabelece treinamentos mínimos com o objetivo de adaptar o colaborador às condições de Higiene e Segurança do Trabalho, conforme matriz de treinamento de integração listada abaixo:

· Capacitação nas NR 01, NR 10, NR 18, NR 20, NR 33 E NR 35;

· Treinamento sobre Conservação Auditiva e Proteção Respiratória;

· Treinamento sobre Ergonomia; 

· Treinamento sobre Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI´s;

· Teste de Ensaio de Vedação de Respirador;

· Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos;

· Treinamento sobre Riscos Ambientais – PGR/PCMSO;

· Treinamento de Análise de Risco;
8. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 
O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, normas técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização, os recursos e capacidades operacionais. 

A Risoterm mantém uma sistemática de programação dos seus serviços (cronograma/timeline), verificando e controlando os processos durante e após a execução dos serviços. 

Relatórios Diários de Obra (RDO), Reports semanais e Relatório de Conclusão de Serviço, com todo registro fotográfico, são os meios de validação e entrega dos serviços.

9. ESTRUTURA DE APOIO 

Para execução deste serviço a RISOTERM disponibilizará da seguinte estrutura de apoio:

· Armário de vestiário;

· Malão;

· Gaveteiro de andaimes;
· Caminhão;

· Veículos utilitários.
10. OBRIGAÇÕES RISOTERM

10.1. Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
10.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos; 
10.3. Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da fábrica, em suas últimas revisões; 
10.4. Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; 
10.5. Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores; 
10.6. Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho; 
10.7. Fornecer lista de funcionários na portaria bem como descrição de todos os equipamentos, EPI ’s e ferramentas de sua propriedade; 
10.8. Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da contratante em sua última revisão; 
10.9. Fornecimento de ferramentas manuais em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções; 
10.10. Descartar dos resíduos referentes a instalação do isolamento térmico dentro das instalações da CONTRATANTE;
10.11. Fornecimento de 3.000 m de andaime; 
10.12. Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos; 
10.13. Elaborar APR para atividade a ser realizada;
10.14. Elaborar RDO diariamente;
10.15. Fornecer Data Book e Relatório Fotográfico após término dos serviços, se aplicável;
10.16. Manter as instalações recebidas em boas condições de uso, segurança, limpeza e organização. Após o término dos serviços, liberar a área em condições iguais ao recebimento;
10.17. Instalação de canteiro provisório;

10.18. Desjejum e almoço serão realizados fora da unidade, nos valores estamos considerando a mobilização para esse fim;
10.19. Logística dos colaboradores e materiais;
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo; 
11.2. Esclarecimentos de dúvidas sempre que solicitado sobre o projeto em questão;
11.3. Disponibilizar uma área para montagem do gaveteiro;
11.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
11.5. Descarte final dos resíduos gerados no processo de instalação dos isolamentos;
11.6. Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes;
11.7. Programação das áreas que serão executadas para realização das atividades;
11.8. Sanitários;

11.9. Assinar RDO;
11.10. Fornecimento de Água potável;
12. HORÁRIO DE TRABALHO 
Os serviços serão desenvolvidos no horário administrativo diurno, 07:30 às 16:30, de segundas às sextas feiras.  Caso haja necessidade do serviço ser executado em horários extraordinário deverão ser solicitado previamente e realizada uma Autorização de Serviço Extra.
13. PREÇO
Nosso preço total para execução dos serviços será conforme tabela a seguir:
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TOTAL MÃO-DE-OBRA 264.302,72 R$                                                   

MATERIAL ANDAIME 17.691,47 R$                                                     

02 VEÍCULOS UTILITÁRIOS 11.299,22 R$                                                     

COMBUSTÍVEL 02 VEÍCULOS UTILITÁRIOS 3.802,50 R$                                                       

CAMINHÃO 16.848,00 R$                                                     

COMBUSTÍVEL CAMINHÃO 3.802,50 R$                                                       

TOTAL MÊS 317.746,41 R$                                                  

TOTAL 03 MESES 953.239,23 R$                                                  


Caso a prestação dos serviços ultrapasse o período de 3 meses, haverá uma redução no valor de mão-de-obra conforme estimativa abaixo:
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TOTAL MÃO-DE-OBRA 185.011,90 R$                                                   

MATERIAL ANDAIME 17.691,47 R$                                                     

02 VEÍCULOS UTILITÁRIOS 11.299,22 R$                                                     

COMBUSTÍVEL 02 VEÍCULOS UTILITÁRIOS 3.802,50 R$                                                       

CAMINHÃO 16.848,00 R$                                                     

COMBUSTÍVEL CAMINHÃO 3.802,50 R$                                                       

TOTAL MÊS 238.455,59 R$                                                  


14. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários. Memória cálculo  
Atenciosamente,

Wilian Fernandes
Engenheiro
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