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	PROPOSTA COMERCIAL
	



Lauro de Freitas (Ba), 28 de outubro de 2024.
À

SERVICE ENGENHARIA
Av. Prof. Magalhães Neto, 1550 - Pituba, Salvador - BA, 41810-012

Salvador (BA)
At.: Sr. Giulian Giammarino
Ref.: Recapacitação térmica das Caldeiras – GV-8302 e GV-8303
Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1269-ZB-2024
Rev. 00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte: 

1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviço de Caldeiras – GV-8302 e GV-8303
, com o fornecimento dos materiais de aplicação exceto tijolo refratário do piso que será reaproveitado.
2. ESCOPO 
[image: image1.emf]Diciplina  Descrição Volume

Refratário  Bv's - 100% 0,19

Refratário  Piso - 100% 5,67

Refratário  Roda Pé - 100% 0,88

Refratário  Visores - 100% 0,12

Refratário  Teto (Superaquecedor/Zona Morta) - 100% 2,05

Refratário  Paredes Laterais (Entre Tubulão) - 50% 1,36

Refratário  Reparo Nos Espelhos Dos Queimadores - 50% 0,12

Isolamento Tubulão Superior e Inferior - 100% 5,64

Isolamento Juntas Da Radiação 2,48

Isolamento Juntas Da Convecção 1,86

Isolamento Juntas Do Duto Da Chaminé 0,86

Isolamento Teto  - 50% 5,64

Isolamento Parede Norte - 48% 36,93

Isolamento Parede Sul - 48% 36,93

Isolamento 2 Caixa De Válvula 0,68

GV-8302


[image: image2.emf]Diciplina  Descrição Volume

Refratário  Bv's - 100% 0,19

Refratário  Piso - 100% 5,67

Refratário  Roda Pé - 100% 0,88

Refratário  Visores - 100% 0,12

Refratário  Teto (Superaquecedor/Zona Morta) - 100% 2,05

Refratário  Paredes Laterais (Entre Tubulão) - 50% 1,36

Refratário  Reparo Nos Espelhos Dos Queimadores - 50% 0,12

Isolamento Tubulão Superior e Inferior - 100% 5,64

Isolamento Juntas Da Radiação 2,48

Isolamento Juntas Da Convecção 1,86

Isolamento Juntas Do Duto Da Chaminé 0,86

Isolamento Teto  - 50% 5,64

Isolamento Parede Norte - 48% 36,93

Isolamento Parede Sul - 48% 36,93

Isolamento 2 Caixa De Válvula 0,68

Isolamento F-8324 - 50% 0,75

GV-8303


Obs. Estamos considerando reaproveitar as chapas que estão em bom estado.

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM
3.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

3.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências do cliente, em suas últimas revisões;

3.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

3.5 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

3.6 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.7 Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com o cliente, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

3.8 Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, do clienet em sua 
última revisão;
3.9 Fornecimento de ferramentas manuais em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;
3.10 Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo; 

4.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;  
4.3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
4.4 Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação do isolamento/refratário.

4.5 Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes; 

4.6 Soldar as ancoragens do sistema refratário;
4.7 Fornecimento de andaimes e/ou plataformas de acesso;
4.8 Fornecimento de iluminação, extensões e painéis elétricos para execução das atividades;
4.9 Fornecimento de máquina de carga e ou caminhão munck caso haja necessidade de movimentações de peças, equipamentos e materiais;

5 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O cronograma dos serviços será apresentado mediante definição das datas de início/fim por parte da contratante.
6 HORÁRIO DE TRABALHO
Os serviços serão executados em horário administrativo de segunda à sexta das 07:30 às 17:18.
7 PREÇO
Nosso preço total para execução dos serviços supracitados é de R$ 3.705.218,35 (Três milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).
Composto conforme tabela abaixo:
[image: image3.emf]Diciplina  Descrição Volume Valor Total

Refratário  Bv's - 100% 0,19 20.150,30 R$        

Refratário  Piso - 100% 5,67 661.932,16 R$      

Refratário  Roda Pé - 100% 0,88 118.329,19 R$      

Refratário  Visores - 100% 0,12 11.436,75 R$        

Refratário  Teto (Superaquecedor/Zona Morta) - 100% 2,05 196.700,66 R$      

Refratário  Paredes Laterais (Entre Tubulão) - 50% 1,36 82.173,38 R$        

Refratário  Reparo Nos Espelhos Dos Queimadores - 50% 0,12 45.251,81 R$        

Isolamento Tubulão Superior e Inferior - 100% 5,64 78.534,87 R$        

Isolamento Juntas Da Radiação 2,48 34.439,63 R$        

Isolamento Juntas Da Convecção 1,86 25.948,69 R$        

Isolamento Juntas Do Duto Da Chaminé 0,86 11.897,33 R$        

Isolamento Teto  - 50% 5,64 81.977,59 R$        

Isolamento Parede Norte - 48% 36,93 234.356,73 R$      

Isolamento Parede Sul - 48% 36,93 234.356,73 R$      

Isolamento 2 Caixa De Válvula 0,68 9.934,45 R$          

1.847.420,27 R$  

Diciplina  Descrição Volume Valor Total

Refratário  Bv's - 100% 0,19 20.150,30 R$        

Refratário  Piso - 100% 5,67 661.932,16 R$      

Refratário  Roda Pé - 100% 0,88 118.329,19 R$      

Refratário  Visores - 100% 0,12 11.436,75 R$        

Refratário  Teto (Superaquecedor/Zona Morta) - 100% 2,05 196.700,66 R$      

Refratário  Paredes Laterais (Entre Tubulão) - 50% 1,36 82.173,38 R$        

Refratário  Reparo Nos Espelhos Dos Queimadores - 50% 0,12 45.251,81 R$        

Isolamento Tubulão Superior e Inferior - 100% 5,64 78.534,87 R$        

Isolamento Juntas Da Radiação 2,48 34.439,63 R$        

Isolamento Juntas Da Convecção 1,86 25.948,69 R$        

Isolamento Juntas Do Duto Da Chaminé 0,86 11.897,33 R$        

Isolamento Teto  - 50% 5,64 81.977,59 R$        

Isolamento Parede Norte - 48% 36,93 234.356,73 R$      

Isolamento Parede Sul - 48% 36,93 234.356,73 R$      

Isolamento 2 Caixa De Válvula 0,68 9.934,45 R$          

Isolamento F-8324 - 50% 0,75 10.377,81 R$        

1.857.798,08 R$  

3.705.218,35 R$  

TOTAL

Subtotal

Subtotal

GV-8302

GV-8303


8 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme medições mensais.

9 VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados

Zenon Brito
Téc. de Planejamento
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