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           TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A
 Rodovia BA 099 ‐ KM 20 Abrantes
 Camaçari (Ba)

 At.: Sr. Otanildo Oliveira
 Ref.: Recapacitação térmica do Revestimento Refratário do F‐1101

                Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1305‐WF/25 rev 00 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de substituição dos tijolos refratário do forno rotativo de calcinação TAG: F-1101 na área interna da Tronox Pigmentos do Brasil S/A, conforme definido na Especificação Técnica ET- 012.24 rev 04 , de acordo com o seguinte: 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO
O escopo de serviços apresentado neste documento contemplam as etapas de: demolição mecanizada, limpeza de superfície pós demolição com jato SA-2.1/2 e assentamento dos tijolos refratários conforme croqui apresentado na figura 9.1 e quadro de quantitativos na figura 9.2: 
            [image: ]
2.1 DEMOLIÇÃO DE TIJOLOS E CONCRETO: 
Dimensionar e disponibilizar os recursos necessários para a demolição mecanizada do revestimento antiácido na zona intermediária incluindo o primeiro anel de contenção indicado como números “1, 2 e 3”, na figura acima e o concreto monolítico aluminoso + anel de barragem na cabeceira de descarga da zona refratária indicado com os números 4 e 5. 

Para execução do serviço de demolição, será necessário introduzir o robô de demolição, proporcionando um  processo mais seguro e mais produtivo. 
2.2 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DOS TIJOLOS REFRATÁRIOS: 
A superfície deverá estar isenta de qualquer material que impossibilite a aplicação do jateamento e pintura, a exemplo de resíduo ainda que superficiais de argamassa. A PROPONENTE deverá providenciar os recursos necessários para a retirada de resíduos no costado objeto desta especificação técnica que não foram retirados durante a demolição. 
Realizar a aplicação de “duas demãos” de BONDUROL (R-1012), limpando previamente para remoção de sujeiras como óleos e graxas; 
2.3 MONTAGEM DOS TIJOLOS REFRATÁRIOS: 
O documento de referência para montagem dos tijolos refratários é o TB-B11-50- 1-00402. 
A PROPONENTE deverá considerar como parte da execução: a preparação para montagem dos tijolos, a conferência prévia dos materiais, a movimentação dos materiais saindo do almoxarifado TRONOX até o local de acesso e a movimentação até o interior do forno. Deverá sinalizar formalmente se não houver disponibilidade de tijolos, argamassas e outros materiais de responsabilidade da TRONOX. 
3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
3.2 Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TRONOX;
3.4 ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5 ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser 
aprovado pela contratante;
3.6 -    Elaborar um cronograma da obra, histograma da mão de obra, histograma de equipamentos, detalhamento analítico da obra e estrutura analítica da obra (EAP); 

3.7  ‐    Fornecimento de exaustor / ventilador para utilização em espaço confinado;
3.8  -     Fornecer ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA‐BA.
3.9 -     Temos pleno entendimento das Especificações Técnicas conforme definido nas Especificações Técnicas ET- 012.24 rev 04, em sua última revisão e seus respectivos  documentos 
associados;
3.10 Jateamento Abrasivo;
3.11 O nosso regime de tributação ao qual o CNPJ de numero 01.974.371/0001-37 está vinculado é: Lucro Presumido;
3.12 Fornecimento de mesa cambota com macacos necessários à fixação dos anéis, de acordo com a Especificação Técnica; 
3.13 Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);
3.14 Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.15 Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação;
3.16 Fornecimento de robô para demolição do refratário.


4. OBRIGAÇÕES DA TRONOX

4.1 ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
4.2 ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

4.3        Aprovar diariamente o R.D.O. (Relatório Diário de Obras) de ocorrências  apresentado pela RISOTERM; 

4.4        Fornecimento de local para armazenamento e "Bota‐fora" do material removido durante a demolição (caçambas);
4.5 ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
4.6 ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.7 -      Movimentação do robô para o interior do calcinador;
4.8 ‐	Fornecimento de água potável e sanitários para os nossos funcionários;

4.9 ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
4.10 ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio          de eletricista dedicado ao projeto em todos os turnos ;   
4.11 Fornecer cabo de energia para alimentação do compressor elétrico;
4.12 Fornecimento de  empilhadeira dedicada aos serviços de refratário em todos os turnos;  

5. PLANEJAMENTO EXECUTIVO 
Conforme cronograma enviado e validado pela Tronox
               
6. HORÁRIO DE TRABALHO
                     Os trabalhos serão executados em regime administrativo de seg à sab em três turnos com regime de 24h.

7. PREÇO

	O valor global para execução dos serviços de substituição dos tijolos refratário no forno rotativo de calcinação       TAG: F-1101  será de R$ 3.252.795,32 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).




7.1 TABELA DE VALORES UNITÁRIO


Caso aplicável, um aumento do escopo estimado acima, o adcional será cobrado mediante medição em campo utilizando os valores da tabela à seguir:.

                       [image: ]


8. GARANTIA 
A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento do Calcinador e seus periféricos por um período de 12 meses. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, por razões não inerentes ao assentamento. 

9. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.



 Att,

Wilian Fernandes
Engenheiro
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Tel: + 55 71 3379-6644 | www.risoterm.com.br
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND TOTAL
1.1 | SUPERVISAO hh RS 178,50
1.2 | ENCARREGADO hh RS 148,25
1.3 | TECNICO DE SEGURANGA/TECNICO DE PLANEJAMENTO/PEDREIRO REFRATARISTA LIDER hh RS 115,00
1.4 | REFRATARISTA hh RS 109,50
1.5 [ ISOLADOR hh R$ 102,50
1.6 | OBSERVADOR DE SEGURANGA hh RS 106,00
1.7 | AJUDANTE hh RS 98,00
ATORES PARA SERVICO B DECIAL DE TRABALHO
2.1 | Servigos de Segunda a Sexta-Feira ap6s as 17 h 18 min (horario extraordinério) 1,70
2.2 | Servigos aos Sdbados, Domingos, Feriados e Folgas (horério extraordinario) 2,20
2.3 | Servigos realizados entre 22:00 e 05:00 h (acréscimo por adicional noturno) 1,60
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