

Lauro de Freitas (BA), 22 de Maio de 2025.

À
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A
Rodovia BA 099 ‐ KM 20 Abrantes Camaçari (Ba)
 At.: Sr. Armando Machado
 Ref.: Recapacitação térmica do Revestimento Refratário da câmera de combustão do  F‐1101_Serviço adicional

Prezado (s) Senhor (es):
Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1329‐WF/25 rev 00
paraprestação de serviços, de acordo com o seguinte:


1. OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de substituição dos tijolos refratário da câmara de combustão do  F-1101 na área interna da Tronox Pigmentos do Brasil S/A, sem fornecimento de material, conforme de acordo com o seguinte:


2. 	ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO ITEM 01
Montagem dos tijolos isolantes e tijolos refratários na geratriz superior da câmara de combustaão do   F-1101. 
[image: ]




ITEM 02:

Equipe noturna para conclusão da montagem dos tijolos  do anel de barragem pós instalação da virola.

3. PREMISSAS:

3.1 Instalação da virola após a conclusão dos serviços de refratário na câmara de combustão;
3.2 Liberação de acesso de colaboradores Risoterm de forma emergencial para composição das equipes.


4. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

4.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
4.2 Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais
referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
4.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TRONOX;
4.4 ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
4.5 ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante;
3.7 -	Fornecer ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA‐BA;
3.8-  O nosso regime de tributação ao qual o CNPJ de numero 01.974.371/0001-37 está vinculado
é: Lucro Presumido;
3.9- Fornecimento de mesa cambota com macacos necessários à fixação dos anéis;
3.10 Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura
(NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);
3.11 Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

3.12 Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação;








5. OBRIGAÇÕES DA TRONOX

5.1 ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
5.2 ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
5.3 Aprovar diariamente o R.D.O. (Relatório Diário de Obras) de ocorrências apresentado pela RISOTERM;
5.4 Fornecimento de local para armazenamento e "Bota‐fora" do material removido durante a
demolição (caçambas);
5.5 ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
5.6 ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;

5.7 ‐	Fornecimento de água potável e sanitários para os nossos funcionários;
5.8 ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
5.9 ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista dedicado ao projeto em todos os turnos ;
5.10 Fornecer compressor elétrico;

5.11 Fornecimento de empilhadeira dedicada aos serviços de refratário em todos os turnos;
5.12 Fornecimento de exaustor / ventilador para utilização em espaço confinado;
5.13 Fornecimento de macaco hidráulico;
5.14 Jateamento Abrasivo;
5.15 Limpeza e descontaminação do resíduo depositado sobre os tijolos a serem removidos;
5.16 Demolição e limpeza total da area; 


6. PLANEJAMENTO EXECUTIVO

Prazo estimado de 6 dias de trabalho.

7. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados de seg à dom em horário estendido.
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8. PREÇO
                  
                  ITEM 01: 
Nosso valor para os serviços mencionados no Item 01 é de R$ 149.302,40 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos) conforme memorial abaixo: 
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                 ITEM 02: 

Nosso valor para os serviços mencionados no Item 02 é de R$ 18.985,55 (Dezoito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) conforme memorial abaixo: 
[image: ]
 


                VALOR TOTAL: R$ 168.287,95 
 (Cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e  cinco centavos)

9. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Faturamento em 30 dias.








10. GARANTIA

A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento do Calcinador e seus periféricos por um período de 12 meses. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, por razões não inerentes ao assentamento.


11. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.


Att,

Wilian Fernandes Engenheiro
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FUNÇÃO QTD DIAS HORAS / DIA  HH TOTAL VALOR HH TOTAL

PEDREIRO 4 4 8,8 140,8 109,00 R$                 15.347,20 R$                         

CORTADOR (pedreiro) 1 4 8,8 35,2 109,00 R$                 3.836,80 R$                           

AJUDANTE 5 4 8,8 176,0 98,00 R$                    17.248,00 R$                         

ENCARREGADO 1 4 8,8 35,2 148,25 R$                 5.218,40 R$                           

CARPINTEIRO (pedreiro) 2 2 8,8 35,2 109,00 R$                 3.836,80 R$                           

OBSERVADOR DE SEG. 1 4 8,8 35,2 106,00 R$                 3.731,20 R$                           

- R$                                      

- R$                                      

49.218,40 R$                         

FUNÇÃO QTD DIAS HORAS / DIA  HH TOTAL VALOR HH TOTAL

PEDREIRO 4 4 2 32,0 185,30 R$                 5.929,60 R$                           

CORTADOR (pedreiro) 1 4 2 8,0 185,30 R$                 1.482,40 R$                           

AJUDANTE 5 4 2 40,0 166,60 R$                 6.664,00 R$                           

ENCARREGADO 1 4 2 8,0 252,03 R$                 2.016,20 R$                           

OBSERVADOR DE SEG. 1 4 2 8,0 180,20 R$                 1.441,60 R$                           

- R$                                      

- R$                                      

- R$                                      

17.533,80 R$                         

FUNÇÃO QTD DIAS HORAS / DIA  HH TOTAL VALOR HH TOTAL

PEDREIRO 4 2 11 88,0 239,80 R$                 21.102,40 R$                         

CORTADOR (pedreiro) 1 2 11 22,0 239,80 R$                 5.275,60 R$                           

AJUDANTE 5 2 11 110,0 215,60 R$                 23.716,00 R$                         

ENCARREGADO 1 2 11 22,0 326,15 R$                 7.175,30 R$                           

OBSERVADOR DE SEG. 1 2 11 22,0 233,20 R$                 5.130,40 R$                           

SUPERVISOR 1 1 11 11,0 392,70 R$                 4.319,70 R$                           

TEC. SEG 1 1 11 11,0 253,00 R$                 2.783,00 R$                           

TEC. PLANEJAMENTO 1 1 11 11,0 253,00 R$                 2.783,00 R$                           

- R$                                      

- R$                                      

72.285,40 R$                         

FUNÇÃO QTD DIAS HORAS / DIA  HH TOTAL VALOR HH TOTAL

PEDREIRO 3 1 8,8 26,4 109,00 R$                 2.877,60 R$                           

AJUDANTE 3 1 8,8 26,4 98,00 R$                    2.587,20 R$                           

- R$                                      

- R$                                      

- R$                                      

- R$                                      

5.464,80 R$                           

144.502,40 R$               

OUTROS CUSTOS

4.800,00 R$                           

149.302,40 R$               

HH PROPOSTA - HE SÁB / DOM

HH PROPOSTA - HN

SUBTOTAL 01

HH PROPOSTA - HE SEG À SEX

SUBTOTAL 02

MATERIAL DE CARPINTARIA PARA CAMBOTA

TOTAL GERAL - HH

SUBTOTAL 03

HH PROPOSTA - HN / DESMOB.

SUBTOTAL 04

SUBTOTAL GERAL - HH
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FUNÇÃO QTD DIAS HORAS / DIA  HH TOTAL VALOR HH TOTAL

PEDREIRO 4 1 8,8 35,2 109,00 R$                 3.836,80 R$                           

CORTADOR (pedreiro) 1 1 8,8 8,8 109,00 R$                 959,20 R$                               

AJUDANTE 2 1 8,8 17,6 98,00 R$                    1.724,80 R$                           

ENCARREGADO 1 1 8,8 8,8 148,25 R$                 1.304,60 R$                           

OBSERVADOR DE SEG. 1 1 8,8 8,8 106,00 R$                 932,80 R$                               

- R$                                      

- R$                                      

8.758,20 R$                           

FUNÇÃO QTD DIAS HORAS / DIA  HH TOTAL VALOR HH TOTAL

PEDREIRO 4 1 2 8,0 185,30 R$                 1.482,40 R$                           

CORTADOR (pedreiro) 1 1 2 2,0 76,30 R$                    152,60 R$                               

AJUDANTE 2 1 2 4,0 68,60 R$                    274,40 R$                               

ENCARREGADO 1 1 2 2,0 103,78 R$                 207,55 R$                               

OBSERVADOR DE SEG. 1 1 2 2,0 74,20 R$                    148,40 R$                               

- R$                                      

- R$                                      

- R$                                      

2.265,35 R$                           

FUNÇÃO QTD DIAS HORAS / DIA  HH TOTAL VALOR HH TOTAL

PEDREIRO 4 1 5 20,0 174,40 R$                 3.488,00 R$                           

CORTADOR (pedreiro) 1 1 5 5,0 174,40 R$                 872,00 R$                               

AJUDANTE 2 1 5 10,0 156,80 R$                 1.568,00 R$                           

ENCARREGADO 1 1 5 5,0 237,20 R$                 1.186,00 R$                           

OBSERVADOR DE SEG. 1 1 5 5,0 169,60 R$                 848,00 R$                               

- R$                                      

- R$                                      

- R$                                      

- R$                                      

- R$                                      

7.962,00 R$                           

18.985,55 R$                  SUBTOTAL GERAL - HH

HH PROPOSTA - HN

SUBTOTAL 01

HH PROPOSTA - HE SEG À SEX

SUBTOTAL 02

HH ADICIONAL NOTURNO

SUBTOTAL 03
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