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Lauro de Freitas (BA), 20 de fevereiro de 2018
À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil
CEP: 13.412-901.
At.: Sr. Diego Orge 
Ref.:  Revestimento Refratário em Equipamentos 
Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-869-L/18 REV 03 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:
1. OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil para manutenção programada nos Equipamentos diversos, localizado na área interna da PARANAPANEMA, em Dias D’Ávila, Bahia.
2. ESCOPO

2.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS PACOTE 01
2.1.1 Demolição e Montagem do revestimento refratário no Forno Elétrico:
· Abóboda: Apróx. 600 mm da carcaça interior do forno; 

· Demolição e Montagem: Acesso  bica 4 e acesso entre fura 2 e 5; Furas: 1 e 2, 5 e 6; 4; 8 e 9.
2.1.2 Demolição e Montagem do revestimento refratário no Forno de Refino I :
· Demolição e montagem completa do revestimento refratário do Forno de Refino (incluindo a região da soleira, que contém metal solidificado) e Incinerador, conforme projeto R101895 Rev.03, 171-01305 Rev.0;
2.1.3 Demolição e Montagem do revestimento refratário no Forno de Refino II :
· Demolição e montagem parcial do revestimento refratário do Forno de Refino. Considerando-se 60% do cilindro, 70% das cabeceiras, 30% do incinerador, conforme projeto R101895 Rev.3, 171-01305;

2.1.4 Demolição e Montagem de revestimento refratário na Câmara de Combustão:

· Parede do queimador - parcial;
· 180° superiores da parte cilíndrica inferior e entrada do secador rotativo. 
2.1.5 Demolição e Montagem de revestimento refratário antiácido na UAS:

· Tanque 1103 – completo; 

· Tanque 1103 A – 30%  da soleira; 

· Tanque 1102 – 100%  da soleira; 

· Reator – Sete bocas e 15% do costado do primeiro leito. 

3 OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos; 

3.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos. Garantir o atendimento dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria, incluindo os quesitos de prêmio de parada;
3.3 Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

3.4 Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

3.5 Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s e EPC´s necessários à execução dos serviços;

3.6 Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados; 

3.7 Instalações de canteiros de obras, almoxarifado e vestiário;

3.8 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

3.9 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

3.10 Plano de abastecimento para garantir o andamento da obra dentro do prazo acordado;

3.11 Garantir a mobilização de recursos suficientes para execução das atividades no prazo contratado e qualidade conforme descrito no projeto; 

3.12 Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

3.13 Fornecimento dos equipamentos (máquina de corte, misturador de concreto, marteletes, ponteiras, disco de corte etc.) necessários para realização dos serviços de Refratário; 

3.14 Fornecer equipamento e mão de obra de movimentação horizontal e vertical: caminhões e empilhadeiras; 
3.15 Executar os serviços de demolição do revestimento refratário com marteletes pneumáticos (com potência similar ou superior ao T-21 e T-41); 
3.16 Fornecimento de equipamento de demolição remota para o Refino I;
3.17 Fornecimento do Sistema de Travamento dos tijolos do Cilindro dos Refinos I e II;
3.18 Fornecimento de observador de segurança e técnico de segurança em todos os turnos de trabalho;

3.19 Disponibilizar um planejador para elaboração do cronograma, onde juntamente com a equipe da Paranapanema revisar as interferências com as atividades do escopo;

3.20 Fornecimento de documentação técnica, Relatório Diário de Obra (RDO), Plano de Trabalho, relatórios de não conformidade e outros.

4 OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA
4.1 Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

4.2 Fornecer energia elétrica 220v / 440v, nos locais dos serviços;
4.3 Fornecimento de Resfriamento, Aquecimento e Conforto Térmico para minimizar as elevadas temperaturas no ambiente de trabalho; 
4.4 Disponibilizar acesso à sua instalação (após liberação das áreas de segurança e contrato);

4.5 Fornecimento de pontos de água;

4.6 Acesso a sanitário e refeitório; 
4.7 Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço;
4.8 Responsabiliza-se por toda atividade de caldeiraria necessária;

4.9 Área para dispor resíduos e fornecimento de caçambas;

4.10 Fornecimento dos materiais de aplicação de refratário;

4.11 Fornecimento de resgatista para o serviço, conforme NR-33 e NR-35;

4.12 Fornecimento de guindaste, equipamento de elevação de carga;
4.13 Fornecimento de compressor de ar para os serviços de refratário;

4.14 Fornecer roupa antiácida e Solução Diphoterine em comodato; 
4.15 Fornecimento de máquina de demolição de grande porte, que possui lanças de longo alcance, o que permite o acesso somente pela parte externa, para o serviço do Refino;
4.16 Responsabiliza-se por toda separação e descarte do material refratário removido do forno.
5 HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços de manutenção programada no Forno Elétrico, Refino I e II, serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário em dois turnos estendido (7:30 às 18:30 e 18:30 às 05:30).
Para os serviços de manutenção programada nos fornos da Câmara de Combustão do Secador e UAS, serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário em um turno estendido (7:30 às 18:30).
6 PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

· O prazo será de 20 dias ininterruptos, após o resfriamento do Forno Elétrico.;
· O prazo será de 17 dias ininterruptos, após o resfriamento do Forno Refino I e 15 dias para o Refino II;

· O prazo será de 12 dias ininterruptos, após o resfriamento do forno da Câmara de Combustão;

· O prazo será de 15 dias ininterruptos, após o liberação da Unidade da UAS.

7 PREÇOS
Nosso preço total para execução dos serviços do PACOTE 01 ( Forno Elétrico, Refinos I e II, Câmara de Combustão e UAS) será de R$ 3.700.000,00 (três milhões, setecentos mil reais).
OBS 01: Na composição dos preços acima, estão inclusos os custos com pagamento da PPR e Premio de Parada, Cesta Básica e Aviso Indenizado, que estão previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil, para remuneração desses custos, estamos contemplando um valor de R$ 1.079.199,65 ( um milhão, setenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos). 
OBS 02: Nos preços acima, não está incluso o custo com Mascara Facial Inteira (CA: 7298), caso necessário, custará o valor de R$ 30.464,00 ( trinta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) para os serviços no Forno Elétrico  e R$ 11.424,00 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) para os serviços na Câmara de Combustão.
OBS 03: Nos preços acima, não está incluso o serviço de separação do material refratário removido dos fornos de Refinos I e II e Elétrico, caso necessário, custará o valor de                 R$ 81.726,72 ( oitenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos). 
8 GARANTIA

A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento dos equipamentos. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, ou por razões não inerentes ao assentamento. 

9 VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Mesquita

         Diretor
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