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PROPOSTA TÉCNICA 

          

Lauro de Freitas (Ba), 12 de novembro de 2024. 

À  

PROQUIGEL QUÍMICA S/A  

Rua Hidrogênio, s/no 824 – Polo Petroquímico  

Camaçari / BA 

CEP: 42816-140 
 

At.: Rafael Cavalcante Coelho Santos 
Ref.: Carta-Convite 026/2024 (Proquigel Ácido Sulfúrico): Serviço de Revestimento Antiácido SAP 1500 
 

Prezado (a) Senhor (a): 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Técnica n.⁰ PT-1235-

WF-2024 rev. 04 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:  

 

1. OBJETO 
 

A presente proposta tem por objetivo os serviços de revestimento antiácido da nova planta de 

Ácido Sulfúrico nas dependências da Unigel, com fornecimento total de materiais de aplicação e 

acessórios, conforme descritivo a seguir.  

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS  

 
 

Serviço de remoção do material parcialmente instalado (292,0 m²), Serviço de aplicação de 

revestimento antiácido nos pisos, canaletas e paredes da estação de carregamento, área 

molhada, bases de equipamentos e Galpão de Fusão do Projeto da Planta de Ácido Sulfúrico – 

SAP 1500 – com fornecimento de materiais com exceção dos tijolos e lajotas cerâmicos, a ser 

realizado na unidade da Proquigel Quimica S.A. (Grupo Unigel) em Camaçari-BA.     
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ITEM DESCRIÇÃO ÁREA

1 TANCAGEM - CANALETA 82,00 m²

2 Bombas da Estação de Carregamento - Parede e  PISO 165,00 m²

3 Bombas da Estação de Carregamento - CANALETA 25,00 m²

4 Estação de Carregamento - PISO 373,00 m²

5 Estação de Carregamento - PISO 08,00 m²

6 ÁREA MOLHADA  - PISO 950,00 m²

7 ÁREA MOLHADA  - CANALETA 400,00 m²

8 ÁREA REAÇÃO - CANALETA 169,77 m²

9 CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO - PAREDE E PISO 100,50 m²

10 DIQUUE B-152-08 -  PAREDE E PISO 22,00 m²

11 DIQUUE B-152-09 -  PAREDE E PISO 21,00 m²

12 TORRE DE SECAGEM - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 187,80 m²

13 TORRE INTERMEDIÁRIA - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 169,20 m²

14 TORRE FINAL - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 142,25 m²

15 V-152-02 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 02,89 m²

16 T-152-04 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 02,89 m²

17 TQ-152-08 - PAREDE - BASE EQUIPAMENTO 55,61 m²

18 TROCADORES MEC 10,58 m²

19 BASES ESTRTUTURA METÁLICA 17,64 m²

20 GALPÃO DE FUSÃO - CANALETA 125,00 m²

3030,13 m²TOTAL  

 

PLANTA A-940 
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Epecificações do material por area: 

REVESTIMENTO – ID-1 U-940 – TANCAGEM - CANALETA

Área – 82 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (1% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 40°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (240x115x17mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm.
  

REVESTIMENTO – ID-2 U-940 – BOMBAS DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO - PISO

Área – 165 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (1% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 40°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (229x114x32mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina Epóxi 

Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm.                   

Juntas Serradas, encontro, concretagem dilatação
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REVESTIMENTO – ID-3 U-940 – BOMBAS DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO - CANALETA

Área – 25 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (1% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 40°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (240x115x17mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm.
 

 

 

 

 

REVESTIMENTO – ID-4 U-940 – ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO - PISO

Área – 373 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (1% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 40°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (229x114x76mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm.
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REVESTIMENTO – ID-5 U-940 – ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO – CANALETA EXTERNA

Área – 8,0 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (1% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 40°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de 

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (240x115x17mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm
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DESENHO A-152 
 
 

 

 

 

Epecificações do material por area: 
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REVESTIMENTO – ID-6 U-152 – ÁREA MOLHADA - PISO

Área – 950 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (1% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 40°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (229x114x32mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina Epóxi 

Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm                   

Juntas Serradas, encontro, concretagem dilatação.  

REVESTIMENTO – ID-7 U-152 – ÁREA MOLHADA - CANALETA

Área – 400 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (10% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 117°C                                                                                                              

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (240x115x17mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm  
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REVESTIMENTO – ID-8 A U-152 – ÁREA REAÇÃO - CANALETA

Área – 169,77 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (10% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 117°C                                                                                                              

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (240x115x17mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm  

REVESTIMENTO – ID-9 A U-152 – CAIXA DE NEUTRALIZAÇÃO - PISO E PAREDE

Área – 100,5 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (10% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 117°C

c. Obs.: neste tanque há correção de pH com soda caustica, podendo elevar a temperatura 

devido à reação exotérmica.

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / CARBOLIT CF-65 E ANCOLIT CA-FUC

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada ANCOLIT CA-FUC com 1,50 mm de espessura

Tijolos de carbono CARBOLIT CF-65 (240x115x65mm) assentados e rejuntados com cimento

anticorrosivo ANCOLIT CA-FUC

Obs.: Devido à presença de soda caustica (NaOH), agente químico que ataca / corrói os

tijolos brancos (tijolos sílico aluminosos), substituímos os tijolos antiácidos (brancos) pelo

tijolo de carbono CARBOLIT CF-65. O mesmo fizemos para a argamassa, substituímos a

REMA TIP TOP 12 argamassa ANCOLIT CA-FU (resina furânica com cargas de sílica) pela

argamassa ANCOLIT CA-FUC (resina furânica com carga de carbono). Por este motivo a 

especificação foi alterada.  
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REVESTIMENTO – ID-10 A U-152 – DIQUE B-152-08 - PISO E PAREDE

Área – 22 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (10% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 117°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (229x114x32mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm
 

 

REVESTIMENTO – ID-11 A U-152 – DIQUE B-152-09 - PISO E PAREDE

Área – 21 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (10% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 117°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (229x114x32mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm
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REVESTIMENTO – ID-12 AO ID--19  U-152 – ÁREA MOLHADA - EQUIPAMENTOS - PAREDES - BASE 

EQUIPAMENTOS

Área – 588,6 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (10% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 117°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (240x115x17mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm
 

REVESTIMENTO – ID-20 U-152 – GALPÃO DE FUSÃO - CANALETA

Área – 125 m²

Substrato – Concreto

Condições Operacionais:

a. Ácido Sulfúrico (10% a 98,5%, diluído a concentrado) e Oleum 106%

b. Temperatura de 28°C a 135°C

ESPECIFICAÇÃO – ANCOLIT RB-CB1 2,0 MM / ANCOLIT CA-EPNF e ANCOLIT CA-FU

Camada de regularização ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura

Camada de lençol de borracha clorobutílica pré vulcanizada ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm de

espessura aplicada com ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS

Camada pré espatulada resina Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF com 1,00 mm de

espessura.

Cerâmicas antiácidas (240x115x17mm) assentadas assentadas com argamassa a base de resina 

Epóxi Novolaca ANCOLIT CA-EPNF e rejuntadas com argamassa a base de

resina furânica ANCOLIT CA-FU. Espessura média para assentamento e rejuntamento  = 6 mm  

 

Montagem de tijolo/Lajota  antiácido : 
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Seguimos as instruções específicas do fabricante para preparar a argamassa furanica. 

Normalmente, isso envolve misturar os componentes do produto de acordo com as proporções 

recomendadas e garantir uma mistura homogênea. 

A aplicação e feita com uma camada fina e uniforme de argamassa furanica na superfície onde o 

tijolo será colocado. Certificando a cobertura r completamente a área onde o tijolo será 

assentado. 

 

Os tijolos antiácidos são montados sobre a argamassa furânica, pressionando-o levemente para 

garantir uma boa aderência. Verificando o tijolo está nivelado e alinhado corretamente com os 

tijolos vizinhos. 

Respeitar o tempode cura da argamassa furânica conforme as instruções do fabricante. Isso 

geralmente envolve um período específico de cura inicial e pode exigir condições específicas de 

temperatura e umidade. 

 

Nota: 

A preparação do substrato (superfície) será realizada de forma manual e/ou mecânica para 

abertura do perfil de rugosidade da camada de regularização. 

 

3. A EMPRESA 

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços 

de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, 

inovação e transparência; 

Sobreposição das peças 

Base de bomba ou suporte ou piso para canaleta 

Piso ou piso da canaleta 



 

 
Página 12 de 22 

Rua Araponga, n° 163. Loteamento Varandas Tropicais. Quadra 03 Lote 05, 

 Pitangueiras, Lauro de Freitas - Ba | CEP: 42701-330. 

Tel: + 55 71 3379-6644 | www.risoterm.com.br 

 

 

 

FORMULÁRIO  

FO.001.PQR.004 

Revisão: 01 
 

PROPOSTA TÉCNICA 

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de 

programações em regime de urgência e emergência; 

 

Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de 

aplicação com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável 

atendimento e competitividade. 

 

3.1 O GRUPO 

A Rentec, empresa de 35 anos de mercado, trabalha com a área de vendas mercantis, sendo 

distribuidora de empresas como Rockfibras, Hilti, Unifrax, Isolafacil, Ibar, Tecnolita, RHI, Isover, 

entre outros, possuindo estoque para comercialização com diversos clientes nacionais e 

podendo dispor a qualquer momento de materiais de aplicação que venham a ser requeridos 

pela RISOTERM x UNIGEL, além do apoio técnico diferenciado destes fabricantes. 

 

Esta sinergia entre as empresas do grupo nos propicia agilidade e rapidez no fornecimento de 

materiais de isolamento térmico e refratário para atendimento às demandas da UNIGEL. 

 

4. EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Possuímos sólida relação comercial de longa duração com o grupo Braskem, Acelen, Dow 

Química, Timac Agro, Petrobras, Paranapanema, bem como com outros grandes contratantes de 

atuação Nacional do ambiente industrial (segmento químico e petroquímico, offshore, papel e 

celulose, siderurgia, naval, mineração, etc) e construção civil.  

 

4.1 PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 

• DOW BRASIL S.A. PERÍODO 

Período: Desde 2004 

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico, Proteção Passiva,  

Revestimento Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, Porto de 

Aratu e Ilha de Matarandiba). 

 

• BRASKEM S.A. (BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL 01)  
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PERÍODO: Desde 2006 

ESCOPO: Serviço de revestimento refratário, isolamento térmico e proteção passiva de 

manutenção complementar nas unidades de produção da BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e 

Mineração AL-01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL). 

 

• TIMAC AGRO (BAHIA e ALAGOAS)  

PERÍODO: Desde 2017 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de 

Candeias (Bahia) e em Santa Luzia do Norte (Alagoas). 

 

• ACELEN  

PERÍODO: Desde 2023 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de isolamento térmico nas unidades da REFMAT em São 

Francisco do Conde. 

 

 

5. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e eficiência 

operacional, certificados pela BUREAU VERITAS (certificado, em anexo); 

Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo: 

 

 

• MQ – Manual da Qualidade - 01; 

• PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04; 

• PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12; 

• PR – Procedimento Risoterm - 7; 

• IT – Instrução de Trabalho - 11; 

➢ A – Andaime; 

➢ E – Equipamento; 

➢ I – Isolamento; 
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➢ R – Refratário. 

 

6. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA 

 

O Sistema de Gestão de SSMA, a Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo 

requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e 

controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional 

e instalações 

Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e  é 

baseado na ISO 45001:2018 (Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional), na 

conscientização dos nossos colaboradores, resultando de forma efetiva na excelente estatística.  

 

Como ações do no programa realizamos; 

• DDS - pelos lideres; 

• Auditoria de PT; 

• Diálogos Comportamentais; 

• Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança; 

• Plano Anual de Treinamento; 

• Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos; 

• Campanhas de Segurança; 

• Reconhecimento de segurança da equipe; 

• Campanha Novatos: 

• Cumprir Programa de Meta e Avaliação de Performace de Segurança da 

Cetrel; 

• Programa Padrinho. 

 

6.1 TREINAMENTO DE SSMA  

A RISOTERM estabelece treinamentos mínimos com o objetivo de adaptar o colaborador às 

condições de Higiene e Segurança do Trabalho, conforme matriz de treinamento de integração 

listada abaixo: 
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• Capacitação nas NR 01, NR 10, NR 18, NR 20, NR 33 E NR 35; 

• Treinamento sobre Conservação Auditiva e Proteção Respiratória; 

• Treinamento sobre Ergonomia;  

• Treinamento sobre Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI´s; 

• Teste de Ensaio de Vedação de Respirador; 

• Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos; 

• Treinamento sobre Riscos Ambientais – PGR/PCMSO; 

• Treinamento de Análise de Risco; 

 

 

 

 

 

 

7. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE  

 

O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, 

normas técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização, os recursos 

e capacidades operacionais.  

A Risoterm mantém uma sistemática de programação dos seus serviços (cronograma/timeline), 

verificando e controlando os processos durante e após a execução dos serviços.  

Relatórios Diários de Obra (RDO), Reports semanais e Relatório de Conclusão de Serviço, com 

todo registro fotográfico,  são os meios de validação e entrega dos serviços. 

 

7.1       MÃO-DE-OBRA INDIRETA 

A equipe de Mão-de-obra indireta terá 01 engenheiro (part-time), 01 Planejador (full-time), 02 

encarregados (full-time), 01 CQ (full-time), que se reportarão ao cliente buscando melhor 

andamento do projeto. 

 

7.2       CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
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As medições serão realizadas mensalmente conforme curva de avanço físico (m²). 

 

Os impactos por parte da contratante que interfiram na produtividade serão reportados em 

RDO e realizada as tratativas de forma a não gerar impactos financeiros à contratada. 

Os valores de mob/desmob, mão-de-obra indireta, logística, infraestrutura e demais custos 

estão inclusos no m² apresentado na proposta comercial. 

 

7.3       MATERIAIS DE APLICAÇÃO 

 

Os materiais fornecidos pela Risoterm serão enviados para obra de forma parcial conforme 

cronograma do cliente de forma a otimizar a validade dos mesmos.  

Estamos inserindo nessa revisão o fornecimento de uma quantidade estimada de 12.900 tijolos 

antiácido (dim: 229x114x33), referente ao acréscimo de área inserida no MD-PRQ-152-10-002 

R1 Revestimento Antiácido SAP 1500 29.07.2024.  

 

 

Nota 01:  

Devido à presença de soda caustica (NaOH), agente químico que ataca / corrói os tijolos brancos 

(tijolos sílico aluminosos), substituímos os tijolos antiácidos (brancos) pelo tijolo de carbono 

CARBOLIT CF-65. O mesmo fizemos para a argamassa, substituímos a argamassa ANCOLIT CA-FU 

(resina furânica com cargas de sílica) pela argamassa ANCOLIT CA-FUC (resina furânica com 

carga de carbono). Por este motivo a especificação desta área foi alterada. 

 

 

Nota 02:  

Os quantitativos das juntas de dilatação não foram fornecidos pelo cliente neste momento.  

Para fins de precificação das juntas de dilatação, foi considerado o valor médio unitário (metro). 

Para precificação total necessitamos do mapa das juntas para confirmar a especificação sugerida e 
realizar o cálculo total desse item.  

 

Esquema sugerido para tratamento de juntas 
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7.4       HISTOGRAMA PRELIMINAR 

 

 

 

Notas: 

1 – Estamos considerando que as liberações para a U-152 acontecerão de forma parcial após a 

conclusão da A-940; 

2 – Estamos considerando o prazo estimado de 150 dias para esse projeto conforme indicação 

do cliente no memorial descritivo; 

3 – O histograma poderá ser revisado mediante apresentação do cronograma Unigel. 

 

 

Os materiais serão enviados para obra de forma parcial conforme cronograma do cliente de 

forma a otimizar a validade dos mesmos.  
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8. ESTRUTURA DE APOIO  

 

Para execução deste serviço a RISOTERM disponibilizará da seguinte estrutura de apoio: 

 

• Máquinas para corte de tijolos refratários; 

• Misturadores de argamassa; 

• Marteletes Elétrico e acessórios; 

• Conteiners; 

• Toldos de 4,00 x 4,00 m para apoio; 

• Batedor de argamassa; 

• Serra Circular/ Serra Tico-tico; 

• Painel de 24v.; 

• Painel de 220V e 440V; 

• Serra mármore 

 

Ferramentas Manuais diversas como: colher de pedreiro, martelo, macete de borracha, ponteiro, 

talhadeira, pá, enxada, carro de mão, carro plataforma, masseira, balde, serrote, entre outros. 

Todos os equipamentos/ ferramentas a serem utilizados irão estar em perfeito estado de 

conservação, com suas devidas manutenções e check list.  

 

As principais instalações e veículos utilizados para desenvolvimento de nossas atividades 

compreendem: 

• Escritório administrativo; 

• Almoxarifado; 

• Veículo Utilitário;  

• Caminhão;  

• Vestuário. 
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9. OBRIGAÇÕES RISOTERM 

 

9.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de 
executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos; 

9.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social 
referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;  

9.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes 
nas dependências da Unigel, em suas últimas revisões;  

9.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços;  

 

9.5 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;  

9.6 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de 
trabalho;  

9.7 Fornecer lista de funcionários na portaria bem como descrição de todos os equipamentos, EPI’s 
e ferramentas de sua propriedade;  

9.8 Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a 
Unigel, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;  

9.9 Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Unigel em sua 
última revisão, inclusive dispor de um técnico de segurança para acompanhamento das 
atividades;  

9.10  Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com 
suas devidas manutenções;  

9.11 Movimentação dos materiais de aplicação do Almoxarifado Unigel até o local de trabalho, 
sendo também responsabilidade da contratada o acondicionamento dos materiais nesse local 
de forma organizada e atendendo aos requisitos exigidos para preservação do material (ex.: 
Cobertos, protegido do sol e calor); 

9.12 Fornecimento dos materiais de aplicação (ANCOLIT CP-EP1 com 1,50 mm de espessura, 
ANCOLIT RB-CB1 com 2,00 mm, ANCOLIT RB-CB1 ADESIVOS, ANCOLIT CA-FU); 

9.13 Fornecimento dos tijolos refratário para área de reação, caixa de neutralização, Dique B-
152-08,  Dique B-152-09. 

9.14 Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto 
desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.; 

9.15 Fornecimento de rádio de comunicação sintonizado na frequência da Unigel; 
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9.16 Fornecimento de equipamento de exaustão para trabalho em espaço confinado, quando 
aplicável; 

9.17 Fornecimento de infraestrutura de acesso aos locais de aplicação do revestimento; 

9.18 Fornecimento de infraestrutura de cobertura dos locais de aplicação do revestimento 
quando necessário; 

9.19 Emissão de ART da obra; 

9.20 Emissão de Relatórios Parciais e Data Book Final; 

9.21 Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços;  

9.22 Fornecimento de container para estocagem do lençol de borracha (ambiente fresco com 
temperatura inferior a 25°C);  

9.23 Realização de HOLIDAY DETECTOR - VIA SECA. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA UNIGEL 

 

10.1      Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições deste processo;  

10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

10.3 Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação da fibra, refratário; 

10.4 Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes; 

10.5 Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços. 

10.6 Para um perfeito escoamento é desejado o substrato ter caimento entre 1,5 e 4% 

10.7 Fornecer pontos de energia para execução das atividades; 

10.8 Fornecer local para instalação de contêiner para vestiário com água, esgoto e energia; 

10.9  Fornecer local para instalação de contêiner para ADM; 

10.10 Fornecer cronograma macro das atividades; 

10.11 Fornecer Inventário do matérias (tijolos e lajotas); 

10.12 Fornecimento de tijolos e lajotas antiácidos (inclusive para a área não prevista no projeto 
inicial); 

10.13 Fornecimento de local para armazenamento dos materiais de aplicação, inclusive sala 
refrigerada para estocagem do lençol de borracha (ambiente fresco com temperatura inferior a 
25°C);  
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11. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA EXECUÇÃO 

 

11.1 Temperatura deve estar entre 10º C e 30º C durante os serviços preparativos ou aplicação do 
revestimento. 

11.2 A umidade relativa do ar deve ser inferior a 80% (controle será realizado pelo CQ Risoterm). 

11.3 A diferença entre a temperatura do substrato e o ponto de orvalho deve ser de no mínimo 3º C; 

 

 

 

 

 

 

12. HORÁRIO DE TRABALHO  

Os serviços serão desenvolvidos no horário administrativo diurno, 07:30 às 16:30, de 

segundas às sextas feiras.  

 

13.  GARANTIA 

 

 Os serviços objeto desta Carta Convite terão a garantia de 5 (cinco) anos. Entretanto, não 

nos responsabilizamos por problemas não inerentes à instalação do isolamento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam 

considerados necessários. 
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       Atenciosamente, 

 

        Wilian Fernandes 

           Engenheiro 

 

  


