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	PROPOSTA TÉCNICA
	



Lauro de Freitas ( Ba ), 13 de Setembro de 2024
À

TIMAC AGRO

Rua Alfa,

Polo Petroquímico

Camaçari (Ba)

CEP: 42.810-290
At.: Sr.Carlos Vinicios Ferreira
Ref.: Manutenção de Revestimento Refratário – Forno Mannheim – Unidade SOP.
Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PT-1246-WF-2024-Rev. 00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte: 

1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a

instalação de argamassa refratária no teto da câmara de reação, sem o fornecimento dos materiais de aplicação, na área interna da BAUMINAS, localizado em Camaçari (Ba):

2. ESCOPO
Aplicação de argamassa refratária para tijolos a base de Carbeto de Silício (Arset® WS4) sem fornecimento de materiais no teto da câmara de reação. 
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ATIVIDADE
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CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

REMOVER A CAMADA SUPEIROR DO TETO DA CÂMARA 

DE COMBUSTÃO -TIJOLO

6 6 6

CÂMARA DE REAÇÃO

REMOVER A CAMADA SUPEIROR DO TETO DA CÂMARA 

DE REAÇÃO  -TIJOLO

6 6 6

GERAL

REMOVER OS TIJOLOS DA BASE DA FORNALHA DO 

CÍRCULO EXTERNO

6 6 6

GERAL ALVENARIA DE TIJOLOS DA FORNALHA

12 12

CÂMARA DE REAÇÃO

MONTAGEM DE TIJOLO REFRATARIO DA PAREDE - 

DOBRADA - 4 FIADAS + 1 FIADA ESPECIAL

6

CÂMARA DE REAÇÃO

CARPINTARIA DO TETO DA CÂMARA DE REAÇÃO - 

MADEIRA

4 4 4 4 4 4 4 4

CÂMARA DE REAÇÃO

INSTALAÇÃO DE TIJOLOS DE CARBETO DE SILÍCIO (SIC) 

NO TETO

6 6 6

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

MONTAGEM DE TIJOLO REFRATARIO DA PAREDE - 

DOBRADA - 2 FIADAS + 1 FIADA PEÇA ESPECIAL

6 6 6 6 6

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

4 BV'S SUPERIOR

6 6

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

4 BV'S SUPERIOR

4 4

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

MONTAGEM DO TIJOLO ISOLANTE

4

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

MONTAGEM DO TIJOLO ISOLANTE

2

CÂMARA DE REAÇÃO

CARPINTARIA DO TETO DA CÂMARA COMBUSTÃO - 

MADEIRA

4 4 4 4 4 4 4

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

COBERTURA DE ALVENARIA DA CÂMARA DE 

COMBUSTÃO - TIJOLO

6 6 6 6

CÂMARA DE REAÇÃO

DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO DA CÂMARA DE 

REAÇÃO - MADEIRA 

2

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO DA CÂMARA DE 

REAÇÃO EM MADEIRA

2
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Semanalmente serão enviados os reportes com avanço físico e registros fotográficos.
3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM
3.1. Fornecer mão-de-obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

3.2. Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos; 
3.3. Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO; 
3.4. Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5. Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante; 
3.6. Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado (NR‐33); 
3.7. Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.8. Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

4.2. Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
4.3. Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário; 
4.4. Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.5. Fornecimento de caçambas estacionarias próximo ao local da atividade;
4.6. Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários; 
4.7. Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado; 
4.8.  Disponibilizar para a contratada caminhão munck para transferência de materiais e equipamentos; 

4.9. Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista; 
4.10. Fornecimento de argamassa refratária para tijolos a base de Carbeto de Silício (Arset® WS4);
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo de execução estimado é de 5 dias de serviços.

Estamos considerando a Jornada diária de 8,8 horas de trabalho em regime administrativo de 

segunda a sexta feira a se iniciar as 07:30 até as 17:18, totalizando 44 horas semanais e 176 horas mensais.

6. HORÁRIO DE TRABALHO
Os trabalhos serão executados em regime administrativo.

Estamos considerando a Jornada diária de 8,8 horas de trabalho em regime administrativo de segunda a sexta feira a se iniciar as 07:30 até as 17:18, totalizando 44 horas semanais e 176 horas mensais.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será́ efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 21 dias. 
8. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida por 30 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Nome: Wilian Fernandes
Função: Engenheiro 
CRONOGRAMA





PLANEJAMENTO
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