	


	FORMULÁRIO
	
FO.001.PQR.004
Revisão: 01

	
	
PROPOSTA COMERCIAL
	




Lauro de Freitas (BA), 15 de Abril de 2024.

[bookmark: _Hlk117754298]À
TIMAC AGRO
Via Portuária, s/n°, Km 20 Cia Norte, Candeias (Ba) CEP: 43.805‐190

At.: Sr. Ana Paula Dente 
Ref.: Manutenção da Fornalha Aquatubular 33-FF-01 Parada Técnica 2024 (serviço adicional)

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1203‐WF/24 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:


1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, na área interna da TIMAC AGRO, localizado em Candeias (Ba):

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

Conforme tabela abaixo:
[image: ]

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
3.2 Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO;
3.4 ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5 ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser 
aprovado pela contratante;
3.6 ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);
3.7 ‐	Fornecer argamassa para aplicação dos tijolos;
3.8 -      Fornecer concreto onde aplicável;
3.9 ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.10 ‐	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.


4. OBRIGAÇÕES DA TIMAC AGRO

4.1 ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
4.2 ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
4.3 ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
4.4 ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.5 ‐	Instalação dos pinos de ancoragens;
4.6 ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

4.7 ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
4.8 ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

5. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime Administrativo.








6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 45 dias.

7. PREÇO

Nosso preço para execução dos serviços de Manutenção da Fornalha Aquatubular 33-FF-01 Parada Técnica 2024 (serviço adicional) é de R$ 249.900,81 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos reais e oitenta e um centavos).


8. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os prazos serão definidos mediante às liberações da TIMAC.


9. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.








Atenciosamente,

Wilian Fernandes 
Engenheiro
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EXTRA 01

Aumento do perímetro sentido geratriz inferior devido devido desgaste excessivo da camada de tijolo refratário.  (material do cliente) 5,4

EXTRA 1.1

Camada de concreto isolante devido ovalização da chaparia 5,4

EXTRA 02

Substituir módulos existentes devido perda de espessura (encontram-se com 140 MM em média) 5,00

EXTRA 03

Conexão entre tubulão q sai da fornalha com o tubulão q vai para o secador. Desgaste do concreto expondo as ancoragens. 1,39

EXTRA 04

Reparar costado ao redor da BV devido desgaste do concreto.

EXTRA 05

Aplicar silplate na área 02 do teto  (região onde vamos manter o módulo existente) 5,4

EXTRA 06

Recompor uma parede com tijolo  isolante (material do cliente) na região do fosso. Por traz da parede de refratário. (material do cliente) 7

Parede da capela lado Sul  - TIJOLO REFRATARIO PARALELO 5,85

Parede da capela lado Sul - TIJOLO ISOLANTE PARALELO 5,85

EXTRA 07

DESCRITIVO
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