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TIMAC AGRO
Endereço: Rodovia BA – 512 Rua Alfa , Camaçari (Ba) 
CEP: 42.850‐000

At.: Sra. Ana Paula Dente e Bárbara Santos
Ref.: Recapacitação Térmica da Fornalha de cavaco

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1204‐WF/24 Opção 01 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:


1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, na área interna da TIMAC AGRO, localizado em Candeias (Ba):


2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

2.1 OPÇÃO 01: Conforme tabela abaixo
REFRATÁRIO
[image: ]

ISOLAMENTO TÉRMICO (externo)
[image: ]


2.2 OPÇÃO 02: Conforme tabela abaixo

REFRATÁRIO
[image: ]

ISOLAMENTO TÉRMICO (externo)
     [image: ]

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
3.2 Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO;
3.4 ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5 ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser 
aprovado pela contratante;
3.6 ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);
3.7 ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.8 ‐ 	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.


4. OBRIGAÇÕES DA TIMAC AGRO

4.1 ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
4.2 ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
4.3 ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
4.4 ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.5 ‐	Instalação dos pinos de ancoragens;
4.6 ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

4.7 ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
4.8 ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

5. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime Administrativo.


6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 45 dias.

7. PREÇO

7.1 OPÇÃO 01: Conforme tabela abaixo:
· [image: ]REFRATÁRIO


· ISOLAMENTO
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Nosso preço total para execução dos serviços de Manutenção da Fornalha de Cavaco conforme  Opção 01 é de R$ 186.557,81(cento e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos).


7.2 OPÇÃO 02: Conforme tabela abaixo:
· REFRATÁRIO

[image: ]

· ISOLAMENTO

[image: ]

Nosso preço total para execução dos serviços de Manutenção da Fornalha de Cavaco conforme  Opção 02 é de R$ 118.926,16(cento e dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e vinte e seis centavos).

Observação:
Em nossos valores não está incluso prêmio de parada, caso os mesmos ocorram, serão apresentados à Timac.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os prazos serão definidos mediante às liberações da TIMAC.








9. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.








Atenciosamente,

Wilian Fernandes 
Engenheiro
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image3.emf
SEQ ITEM LOCAL ETAPA QTD DIAM ALT. COM. LARG. ÁREA

FORNALHA (interno)

1 3.2 1/2 CANA SUPERIOR DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 2,10 1,20 4,75

2 3.16 1/2 CANA SUPERIOR APLICAÇÃO DE CONCRETO REFRATÁRIO CAST. 85 1 2,10 1,20 4,75

3 3.1 1/2 CANA SUPERIOR APLICAÇÃO DE COAT (sobre concreto para proteção e fechamento de trincas) 1 2,10 2,50 9,90

4 3.1 REGIÃO DO QUEIMADOR REPARO COM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DENS. 128 KG/M³ 1 0,50

5 3.1 REGIÃO DO QUEIMADOR APLICAÇÃO DE COAT - 1500 1 2,10 2,96

6 3.8 MEIA LUA DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 5,40 1,00 5,40

7 3.8 MEIA LUA APLICAÇÃO DE CONCRETO REFRATÁRIO CAST. 85 1 5,40 1,00 5,40


image4.emf
SEQ LOCAL ETAPA QTD DIAM ALT. COM. LARG. ÁREA TOTAL

FORNALHA (interno)

1 REGIÃO SUPERIOR DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 2,10 2,50 13,19

54.757,96 R$                     

2 REGIÃO SUPERIOR INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE FIBRA CERÂMICA DENSD. 160 KG/M³ 1 2,10 2,50 13,19

44.395,93 R$                     

3 REGIÃO SUPERIOR APLICAÇÃO DE COAT 1 2,10 2,50 13,19

11.281,46 R$                     

4 REGIÃO DO QUEIMADOR REPARO COM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DENS. 128 KG/M³ 1 0,50

807,52 R$                           

5 REGIÃO DO QUEIMADOR APLICAÇÃO DE COAT 1 2,10 2,96

2.913,97 R$                       

6 MEIA LUA DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 5,40 1,00 5,40

2.688,54 R$                       

7 MEIA LUA APLICAÇÃO DE CONCRETO REFRATÁRIO CAST. 85 1 5,40 1,00 5,40

27.403,66 R$                     


image5.emf
SEQ LOCAL ETAPA QTD DIAM ALT. COM. LARG. ÁREA TOTAL

FORNALHA (externo)

1 CORPO REMOÇÃO DE MANTA 1 2,10 5,30 34,97

4.545,57 R$                       

2 CORPO INSTALAÇÃO DE MANTAL 64 KG/M³ 1 2,10 5,30 34,97

37.763,20 R$                     
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SEQ ITEM LOCAL ETAPA QTD DIAM ALT. COM. LARG. ÁREA TOTAL

FORNALHA (interno)

1 3.2 1/2 CANA SUPERIOR DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 2,10 1,20 4,75

11.827,72 R$                     

2 3.16 1/2 CANA SUPERIOR APLICAÇÃO DE CONCRETO REFRATÁRIO CAST. 85 1 2,10 1,20 4,75

24.111,45 R$                     

3 3.1 1/2 CANA SUPERIOR APLICAÇÃO DE COAT (sobre concreto para proteção e fechamento de trincas) 1 2,10 2,50 9,90

8.461,09 R$                       

4 3.1 REGIÃO DO QUEIMADOR REPARO COM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DENS. 128 KG/M³ 1 0,50

807,52 R$                           

5 3.1 REGIÃO DO QUEIMADOR APLICAÇÃO DE COAT - 1500 1 2,10 2,96

2.913,97 R$                       

6 3.8 MEIA LUA DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 5,40 1,00 5,40

2.688,54 R$                       

7 3.8 MEIA LUA APLICAÇÃO DE CONCRETO REFRATÁRIO CAST. 85 1 5,40 1,00 5,40

27.403,66 R$                     
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SEQ LOCAL ETAPA QTD DIAM ALT. COM. LARG. ÁREA

FORNALHA (interno)

1 REGIÃO SUPERIOR DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 2,10 2,50 13,19

2 REGIÃO SUPERIOR INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE FIBRA CERÂMICA DENSD. 160 KG/M³ 1 2,10 2,50 13,19

3 REGIÃO SUPERIOR APLICAÇÃO DE COAT 1 2,10 2,50 13,19

4 REGIÃO DO QUEIMADOR REPARO COM MANTA DE FIBRA CERÂMICA DENS. 128 KG/M³ 1 0,50

5 REGIÃO DO QUEIMADOR APLICAÇÃO DE COAT 1 2,10 2,96

6 MEIA LUA DEMOLIÇÃO DE REFRATÁRIO 1 5,40 1,00 5,40

7 MEIA LUA APLICAÇÃO DE CONCRETO REFRATÁRIO CAST. 85 1 5,40 1,00 5,40
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SEQ LOCAL ETAPA QTD DIAM ALT. COM. LARG. ÁREA

FORNALHA (externo)

1 CORPO REMOÇÃO DE MANTA 1 2,10 5,30 34,97

2 CORPO INSTALAÇÃO DE MANTAL 64 KG/M³ 1 2,10 5,30 34,97
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