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Lauro de Freitas (BA), 06 de Janeiro de 2025.

[bookmark: _Hlk117754298]À
TIMAC AGRO
Via Portuária, s/n°, Km 20 
Cia Norte, Candeias 
CEP: 43.805‐190


At.: Sra. Bárbara Cardim
Ref.: Recapacitação Térmica da Fornalha de Cavaco

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1292‐ZB/25 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, na área interna da TIMAC AGRO, localizado em Candeias (Ba):

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:
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3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
3.2 Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO;
3.4 ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5 ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser 
aprovado pela contratante;
3.6 ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);
3.7 ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.8 ‐ 	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.


4. OBRIGAÇÕES DA TIMAC AGRO

4.1 ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
4.2 ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
4.3 ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
4.4 ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.5 ‐	Instalação dos pinos de ancoragens;
4.6 ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

4.7 ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
4.8 ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;
4.9 -       Montagem de Andaime.


5. RESPONSABILIDADES SOCIAL / AMBIENTAL 

A Risoterm reconhece que a busca pelas metas e objetivos da organização estejam de acordo com a política da empresa e pautada pela conduta ética. 
Nosso Código de ética, busca nos ajudar a tomar as decisões certas e respeitar os Direitos Humanos, com base nos mais altos padrões éticos e de integridade.

No ambiente de trabalho incentiva-se a harmonia, o clima de respeito e a descontração, desestimulando, assim, atitudes personalistas, discriminatórias, autoritárias e qualquer forma de coerção e ofensa.

A Risoterm possui diversos programas e ações com o foco na responsabilidade Social e Sustentabilidade, alguns listados abaixo: 
· Programa de formação de mão de obra;
· Programa de incentivo a educação e a qualificação profissional;
· Introdução de novas tecnologias.

6. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA

O Sistema de Gestão de SSMA da Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e instalações.
Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e performance 
Como ações do no programa realizamos;

· Elaboração de PGR; PCMSO e ASO;
· Elaboração de APR;
· DDS - pelos líderes;
· Auditoria de PT;
· Diálogos Comportamentais;
· Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança;
· Plano Anual de Treinamento;
· Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos;

· Campanhas de Segurança;
· Reconhecimento de segurança da equipe;
· Campanha Novatos - Programa Padrinho;
· Cumprir Diretriz de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para Empresas Contratadas e Visitantes – Site de Aratu e Ilha de Matarandiba (ABO).

7. PROCESSO DE AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A Risoterm tem definido e documentado os dispositivos de medição e monitoramento que devem ser utilizados para evidenciar a conformidade dos seus equipamentos. Assegurando que os mesmos devem ser:
· Calibrados ou verificados a intervalos especificados, com base em padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais e nacionais. Quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada; 
· Identificado; 
· Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição. 

A Risoterm avalia a validade dos resultados das medições. Quando constatado que não está em conformidade com os requisitos estabelecidos, ações apropriadas são tomadas em relação aos dispositivos de medição e em qualquer resultado afetado. Registros dos resultados de calibração e verificação e a gestão e controle destes equipamentos são mantidos conforme estabelecido neste Procedimento. 

8. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 

[bookmark: _Hlk116033613]O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, normas técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização. Os recursos foram nivelados conforme histograma anexo, com objetivo de pactuar prazos que atendam as demandas dos nossos clientes. 
A Risoterm mantém cronograma/timeline, elabora Relatórios Diários de Obra (RDO), e Relatório de Conclusão de Serviço como validação e entrega dos serviços.




9. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime Administrativo.


10. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 45 dias.

11. PREÇO

7.1 OPÇÃO 01: Conforme tabela abaixo:
· REFRATÁRIO
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Nosso preço total para execução dos serviços de Manutenção da Fornalha de Cavaco conforme é de R$ 226.320,49 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos).






Nota 01 :
Em nossos valores não está incluso prêmio de parada, caso os mesmos ocorram, serão apresentados à Timac.

Nota 02 :

Os preços unitários foram calculados com base na realização total do escopo. 
Caso ocorra uma redução superior a 20% do escopo, os preços individuais poderão sofrer reajuste. 


12. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os prazos serão definidos mediante às liberações da TIMAC.



13. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.


Atenciosamente,

Zenon Brito
Téc. De Planejamento
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ITEM RELATÓRIO DESCRIÇÃO m²

% DE REPARO

Item 01/01 LIMPEZA E APLICAÇÃO DE SILPLETE  GERATRIZ SUPERIOR 27 100%

Item 01/02 APLICAÇÃO DE MÓDULOS GERATRIZ SUPERIOR 27 10%

Item 01/03 APLICAÇÃO DE CONCRETO PEGA QUÍMICA NA MEIA LUA 2,7 30%

Item 02/01

RECOMPOSIÇÃO DO CONCRETO QUE UNE O REVESTIMENTO DOS 

TUBULÕES.

1,88 100%

Item 03/01 APLICAÇÃO DE FC DE 128m³/kg - BV DO TUBULÃO 1,13 100%

Item 04/01 APLICAÇÃO DE CONCRETO CASTIBAR N  - BV FORNALHA 0,18 100%

Item 05/01 APLICAÇÃO DE TIJOLO TIPO TUBO -  REGIÃO DA FORNALHA 0,17 100%

Item 06/01 APLICAÇÃO DE CONCRETO  CASTIBAR 85 - QUEIMADORES 1,28 100%

Item 07/01

APLICAÇÃO DE TIJOLO REFRATARIO - DUTO DE LIGAÇÃO TUBULÃO X 

CAPELA

12,50 30%

Item 08/01 CONCRETO DE PEGA QUÍMICA - VIGA DA CAPELA  300X300 0,09 100%

Item 09/01

APLICAÇÃO DE TIJOLO TIPO TUBO - REGIÃO DA FORNALHA ABAIXO DA 

VIGA DA CAPELA

4,00 100%

Item 10/01 APLICAÇÃO DE TIJOLO DE ENCAIXE - FOSSO 14 0%

Item 11/01

APLICAÇÃO DE CHAPA DUTO DE LIGAÇÃO TUBULÃO X CAPELA - 

EXTERNO

31,416 20%
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ITEM RELATÓRIO DESCRIÇÃO m²

% DE REPARO TOTAL

Item 01/01 LIMPEZA E APLICAÇÃO DE SILPLETE  GERATRIZ SUPERIOR 27 100% 37.462,50 R$                       

Item 01/02 APLICAÇÃO DE MÓDULOS GERATRIZ SUPERIOR 27 10% 10.434,64 R$                       

Item 01/03 APLICAÇÃO DE CONCRETO PEGA QUÍMICA NA MEIA LUA 2,7 30% 17.418,24 R$                       

Item 02/01

RECOMPOSIÇÃO DO CONCRETO QUE UNE O REVESTIMENTO DOS 

TUBULÕES.

1,88 100% 37.969,13 R$                       

Item 03/01 APLICAÇÃO DE FC DE 128m³/kg - BV DO TUBULÃO 1,13 100% 2.283,22 R$                         

Item 04/01 APLICAÇÃO DE CONCRETO CASTIBAR N  - BV FORNALHA 0,18 100% 6.218,21 R$                         

Item 05/01 APLICAÇÃO DE TIJOLO TIPO TUBO -  REGIÃO DA FORNALHA 0,17 100% 825,16 R$                            

Item 06/01 APLICAÇÃO DE CONCRETO  CASTIBAR 85 - QUEIMADORES 1,28 100% 25.682,58 R$                       

Item 07/01

APLICAÇÃO DE TIJOLO REFRATARIO - DUTO DE LIGAÇÃO TUBULÃO X 

CAPELA

12,50 30% 53.966,88 R$                       

Item 08/01 CONCRETO DE PEGA QUÍMICA - VIGA DA CAPELA  300X300 0,09 100% 7.390,66 R$                         

Item 09/01

APLICAÇÃO DE TIJOLO TIPO TUBO - REGIÃO DA FORNALHA ABAIXO DA 

VIGA DA CAPELA

4,00 100% 19.883,42 R$                       

Item 10/01 APLICAÇÃO DE TIJOLO DE ENCAIXE - FOSSO 14 0% - R$                                   

Item 11/01

APLICAÇÃO DE CHAPA DUTO DE LIGAÇÃO TUBULÃO X CAPELA - 

EXTERNO

31,416 20% 6.785,86 R$                         

226.320,49 R$                   

TOTAL
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