	


	FORMULÁRIO
	
FO.001.PQR.004
Revisão: 01

	
	
PROPOSTA COMERCIAL
	




Lauro de Freitas (BA), 09 de Abril de 2025.

[bookmark: _Hlk117754298]À
TIMAC AGRO
Via Portuária, s/n°, Km 20 
Cia Norte, Candeias 
CEP: 43.805‐190


At.: Sra. Bárbara Cardim
Ref.: Refratário do duto e viga da capela

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1317-WF-25 rev 00 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, na área interna da TIMAC AGRO, localizado em Candeias (Ba):

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

· Demolição dos tijolos isolante e refratário na geratirz superior do duto da capela e recomposição com módulos de fibra cerâmica;
· Aplicação de silplate na superfície dos módulos;
· Recomposição de concreto de pega química na região da viga da capela na região atingida pelo vazamento de água.
          
Observação: Recomendamos que seja realizado um monitoramento periódico nesta região durante a operação, com o objetivo de acompanhar a performance dos módulos. Ressaltamos que, por se tratar de uma área com alto potencial de arraste, há risco de erosão e perda de espessura dos módulos. Dessa forma, não é possível garantir que o desempenho esperado será plenamente alcançado, sendo o monitoramento essencial para identificar eventuais desvios e tomar ações corretivas.


3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
3.2 Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO;
3.4 ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5 ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser 
aprovado pela contratante;
3.6 ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);
3.7 ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.8 ‐ 	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.


4. OBRIGAÇÕES DA TIMAC AGRO

4.1 ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
4.2 ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
4.3 ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
4.4 ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.5 ‐	Instalação dos pinos de ancoragens;
4.6 ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

4.7 ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
4.8 ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;
4.9 -       Montagem de Andaime.

5. RESPONSABILIDADES SOCIAL / AMBIENTAL 

A Risoterm reconhece que a busca pelas metas e objetivos da organização estejam de acordo com a política da empresa e pautada pela conduta ética. 
Nosso Código de ética, busca nos ajudar a tomar as decisões certas e respeitar os Direitos Humanos, com base nos mais altos padrões éticos e de integridade.

No ambiente de trabalho incentiva-se a harmonia, o clima de respeito e a descontração, desestimulando, assim, atitudes personalistas, discriminatórias, autoritárias e qualquer forma de coerção e ofensa.

A Risoterm possui diversos programas e ações com o foco na responsabilidade Social e Sustentabilidade, alguns listados abaixo: 
· Programa de formação de mão de obra;
· Programa de incentivo a educação e a qualificação profissional;
· Introdução de novas tecnologias.

6. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA

O Sistema de Gestão de SSMA da Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e instalações.
Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e performance 
Como ações do no programa realizamos;

· Elaboração de PGR; PCMSO e ASO;
· Elaboração de APR;
· DDS - pelos líderes;
· Auditoria de PT;
· Diálogos Comportamentais;
· Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança;
· Plano Anual de Treinamento;
· Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos;

· Campanhas de Segurança;
· Reconhecimento de segurança da equipe;
· Campanha Novatos - Programa Padrinho;
· Cumprir Diretriz de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para Empresas Contratadas e Visitantes – Site de Aratu e Ilha de Matarandiba (ABO).


7. PROCESSO DE AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A Risoterm tem definido e documentado os dispositivos de medição e monitoramento que devem ser utilizados para evidenciar a conformidade dos seus equipamentos. Assegurando que os mesmos devem ser:
· Calibrados ou verificados a intervalos especificados, com base em padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais e nacionais. Quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada; 
· Identificado; 
· Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição. 

A Risoterm avalia a validade dos resultados das medições. Quando constatado que não está em conformidade com os requisitos estabelecidos, ações apropriadas são tomadas em relação aos dispositivos de medição e em qualquer resultado afetado. Registros dos resultados de calibração e verificação e a gestão e controle destes equipamentos são mantidos conforme estabelecido neste Procedimento. 

8. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 

[bookmark: _Hlk116033613]O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, normas técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização. Os recursos foram nivelados conforme histograma anexo, com objetivo de pactuar prazos que atendam as demandas dos nossos clientes. 
A Risoterm mantém cronograma/timeline, elabora Relatórios Diários de Obra (RDO), e Relatório de Conclusão de Serviço como validação e entrega dos serviços.

9. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime Administrativo.


10. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 45 dias.


11. PREÇO


[image: ]


O valor para a execução dos serviços conforme especificado no item 02 é de R$ 145.208,84 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos).
Com a solicitação de substituição dos tijolos refratários e isolantes por módulos, houve uma redução no valor da proposta PC-1292-ZB-2025 no montante de R$ 53.966,88. Considerando esse abatimento, o valor final atualizado do orçamento é de R$ 91.241,96 (noventa e um mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

12. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os prazos serão definidos mediante às liberações da TIMAC.



13. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.


Atenciosamente,

Wilian Fernandes
Engenheiro
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

1 DEMOLIÇÃO DE TIJOLOS ISOLANTE E REFRATÁRIO 17.378,79 R$        

2 INSTALAÇÃO DE MÓDULOS 58.137,54 R$        

3 APLICAÇÃO DE SILPLATE 14.773,34 R$        

4 CONCRETO PEGA QUÍMICA - VIGA CAPELA 54.919,17 R$        

SUBTOTAL 145.208,84 R$     

DESCONTO DOS TIJOLOS ORÇADOS NA PC-1292-ZB-2025 53.966,88 R$        

VALOR FINAL 91.241,96 R$        
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