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	PROPOSTA COMERCIAL
	



                       Maceió (AL), 10 de abril de 2025.
À

TIMAC AGRO IND. COM. FERT. LTDA

Industria / Zona Cone - SLN

AL-401, Km 1,5 • Guardiano

Santa Luzia do Norte – AL
CEP: 57.130-000
At.: Srs. Carlos Ferreira e Vanderson Ávila
Ref.: Recapacitação térmica da Fornalha 31-FF-01 
Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1318-HC-2025
Rev. 01 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte: 
1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviço de substituição do revestimento refratário danificado na Fornalha da Caldeira 31‐FF‐01, localizada nas instalações da TIMAC AGRO em Santa Luzia do Norte – AL, com fornecimento de todos os materiais de aplicação.
2. ESCOPO 
Após avaliação técnica das condições do revestimento refratário da fornalha 31-FF-01, propomos a realização de reparo emergencial em pontos específicos que apresentam maior desgaste e comprometem a integridade do equipamento, conforme detalhado abaixo:
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[image: image5.png]ITEM 06 — DUTO DE TRANSIGAO PARA SECADOR

TRINCAS EM TODA EXTENSAO DO BLOCO REFRATARIO, REPAROS ANTIGOS REALIZADOS COM CONCRETO DE PEGA

HIDRAULIDA, QUEBRADIGOS. REMOGAO DO REFRATARIO SOLTO, CALAFETAGAO DAS TRINCAS COM FIBRA CERAMICICA E
APLICAGAO GERAL DE SILPLATE

Volume Refratério (m?) 0,6 m*
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3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM
3.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

3.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências do cliente, em suas últimas revisões;

3.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

3.5 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

3.6 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.7 Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com o cliente, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

3.8 Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, do clienet em sua 
última revisão;
3.9 Fornecimento de ferramentas manuais em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;
3.10 Fornecimento de todos materiais de aplicação para execução das atividades;
3.11 Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo; 
4.2 Garantir que as frentes de serviço estejam em condições para execução das atividades, sem resíduos processuais ou outros obstáculos que não façam parte do escopo pactuado;
4.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;  
4.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
4.5 Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação do isolamento/refratário.

4.6 Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes; 

4.7 Soldar as ancoragens do sistema refratário;
4.8 Fornecimento de andaimes e/ou plataformas de acesso;
4.9 Fornecimento de iluminação, extensões e painéis elétricos ou geradores com suporte 220V e 440V para execução das atividades;
4.10 Fornecimento de máquina de carga, empilhadeira e caminhão munck na necessidade de movimentações de peças, equipamentos e materiais.
5 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O cronograma dos serviços será apresentado mediante definição das datas de início/fim por parte da contratante.
6 HORÁRIO DE TRABALHO
Os serviços serão executados em horário administrativo de segunda à sexta das 07:30 às 17:18.

7 PREÇO
Nosso preço total para execução dos serviços supracitados, após desconto comercial (5%), é de R$ 186.458,74 (Cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
Segue abaixo planilha com detalhamento do levantamento realizado, com desconto comercial (5%), utilizado para composição do preço:
[image: image9.emf]ITEM DESCRIÇÃO ESPESSURA m³ PESO (KG)

VALOR ITEM 

DEMOLIÇÃO

TOTAL

ITEM 01

PAREDE REFRATÁRIA ADJACENTE AO SECADOR - 

SUBSTITUIÇÃO TIJOLOS PARA MÓDULOS REFRATÁRIOS

0,2 0,924 147,84 2.500,00 R$             17.854,83 R$               

ITEM 02

ARCO REFRATÁRIO ADJACENTE AO SECADOR - 

SUBSTITUIÇÃO TIJOLOS PARA MÓDULOS REFRATÁRIOS

0,2 0,490 78,40 2.500,00 R$             9.468,47 R$                 

ITEM 03

SUBSTITUIÇÃO DOS MÓDULOS REFRATÁRIOS - PORTA 

DE ACESSO

0,2 0,47 75,04 2.500,00 R$             9.062,68 R$                 

ITEM 04

PAREDE REFRATÁRIA ADJACENTE A PORTA DE ENTRADA 

- SUBSTITUIÇÃO TIJOLOS PARA MÓDULOS 

REFRATÁRIOS

0,23 0,23 36,80 2.500,00 R$             4.444,39 R$                 

ITEM 05

CALAFETAÇÃO DAS TRINCAS COM FIBRA CERÂMICA DE 

ALTA DENSIDADA / SELAGEM COM SILPLATE - REGIÃO 

PRÓXIMA AO TERMOPAR

0,05 0,14 22,40 - R$                        7.592,73 R$                 

ITEM 06

CALAFETAÇÃO DAS TRINCAS COM FIBRA CERÂMICA DE 

ALTA DENSIDADA / SELAGEM COM SILPLATE - DUTO 

TRANSIÇÃO

0,05 0,60 96,00 - R$                        32.540,26 R$               

ITEM 07 LIMPEZA E APLICAÇÃO DE SILPLATE NOS MÓDULOS DO TETO 0,005 0,10 150,00 - R$                        36.317,25 R$               

ITEM 08 TIJOLO REFRATÁRIO EM CUNHA PARA ARCO 0,114 0,21 483,00 4,34 R$                      22.527,12 R$               

ITEM 09 TIJOLO REFRATÁRIO PARALELO P/ PAREDE ADJACENTE AO ARCO 0,114 0,34 786,60 4,34 R$                      36.687,02 R$               

ITEM 10.1

TIJOLO REFRATÁRIO ARCO PARA SUBSTITUIÇÃO DA 

GERATRIZ SUPERIOR DO ARCO OPOSTO AO DUTO PARA 

SECADOR

0,229 0,10 230,00 4,34 R$                      10.727,20 R$               

ITEM 10.2

REPARO TIJOLO REFRATÁRIO DANIFICADO ARCO DA 2ª 

CAMADA COM CONCRETO DE PEGA QUÍMICA

0,05 0,02 54,00 9.050,40 R$                 

SUBSTOTAL: 

196.272,35 R$      

DESCONTO COMERCIAL (5%): 

9.813,62 R$           

TOTAL COM DESCONTO:

186.458,74 R$      


8 TABELA DE PREÇO UNITÁRIO PARA SERVIÇOS EXTRAS

Para qualquer outro serviço fora do escopo previamente acertado, à Timac pagará à Contratada os valores conforme preço unitário abaixo, mediante aprovação por e-mail:
	TIPO DE SERVIÇO
	UNIDADE
	PREÇO UNITÁRIO

	Remoção de módulos refratários
	m³
	R$ 2.500,00

	Aplicação de módulos refratários + revestimento com Silplate
	m³
	R$ 16.823,41

	Calafetação de trincas com manta fibra cerâmica + revestimento com Silplate
	Kg
	R$ 338,96

	Limpeza e preparação da superfície dos módulos refratários + revestimento com Silplate 
	Kg
	R$ 242,12

	Remoção de tijolos refratários
	Kg
	R$ 4,34

	Montagem de tijolos refratários
	Kg
	R$ 42,30

	Aplicação de concreto refratrário pega química
	Kg
	R$ 167,6


9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 DD.

10 VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados

Henrique Coutinho
Engenheiro Coordenador de Obras
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Rua Araponga, n° 163. Loteamento Varandas Tropicais. Quadra 03 Lote 05,
 Pitangueiras, Lauro de Freitas - Ba | CEP: 42701-330.
Tel: + 55 71 3379-6644 | www.risoterm.com.br
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Volume para reparo (m?) 0,924 m*



[image: image10.emf][image: image11.png]ITEM 10 — ARCO / PAREDE REFRATARIA OPOSTA AO DUTO DE TRANSICAO PARA SECADOR (FOLHA )

GERATRIZ SUPERIOR DO ARCO COM FRAGILIDADE, POSSIVEL DESMORONAMENTO EM PROXIMAS CAMPANHAS
Volume Refratério Arco para geratriz superior (m?) 0,1
Volume Concreto Refratario de Pega Quimica para reparo na segunda camada de tijolos (m?) 0,09
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