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TIMAC AGRO
Endereço: Rodovia BA – 512 Rua Alfa , Camaçari (Ba) 
CEP: 42.850‐000


At.: Sr. Tiago Noronha / Bárbara Cardim
Ref.: Refratário da capela

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1345-WF-25 rev 00 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, na área interna da TIMAC AGRO, localizado em Camaçari (Ba):

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

· Demolição e recomposição de revestimento refratário na região dos tubos para possibilitar solda da região com vazamento.
          

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
3.2 Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
3.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO;
3.4 ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5 ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser 
aprovado pela contratante;
3.6 ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);
3.7 ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.8 ‐ 	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.


4. OBRIGAÇÕES DA TIMAC AGRO

4.1 ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
4.2 ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
4.3 ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;
4.4 ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.5 ‐	Instalação dos pinos de ancoragens;
4.6 ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

4.7 ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;
4.8 ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;
4.9 -       Montagem de Andaime;
4.10 Observado de segurança;

5. RESPONSABILIDADES SOCIAL / AMBIENTAL 

A Risoterm reconhece que a busca pelas metas e objetivos da organização estejam de acordo com a política da empresa e pautada pela conduta ética. 
Nosso Código de ética, busca nos ajudar a tomar as decisões certas e respeitar os Direitos Humanos, com base nos mais altos padrões éticos e de integridade.

No ambiente de trabalho incentiva-se a harmonia, o clima de respeito e a descontração, desestimulando, assim, atitudes personalistas, discriminatórias, autoritárias e qualquer forma de coerção e ofensa.



A Risoterm possui diversos programas e ações com o foco na responsabilidade Social e Sustentabilidade, alguns listados abaixo: 
· Programa de formação de mão de obra;
· Programa de incentivo a educação e a qualificação profissional;
· Introdução de novas tecnologias.

6. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA

O Sistema de Gestão de SSMA da Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e instalações.
Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e performance 
Como ações do no programa realizamos;

· Elaboração de PGR; PCMSO e ASO;
· Elaboração de APR;
· DDS - pelos líderes;
· Auditoria de PT;
· Diálogos Comportamentais;
· Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança;
· Plano Anual de Treinamento;
· Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos;
· Campanhas de Segurança;
· Reconhecimento de segurança da equipe;
· Campanha Novatos - Programa Padrinho;
· Cumprir Diretriz de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para Empresas Contratadas e Visitantes – Site de Aratu e Ilha de Matarandiba (ABO).








7. PROCESSO DE AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A Risoterm tem definido e documentado os dispositivos de medição e monitoramento que devem ser utilizados para evidenciar a conformidade dos seus equipamentos. Assegurando que os mesmos devem ser:
· Calibrados ou verificados a intervalos especificados, com base em padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais e nacionais. Quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada; 
· Identificado; 
· Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição. 

A Risoterm avalia a validade dos resultados das medições. Quando constatado que não está em conformidade com os requisitos estabelecidos, ações apropriadas são tomadas em relação aos dispositivos de medição e em qualquer resultado afetado. Registros dos resultados de calibração e verificação e a gestão e controle destes equipamentos são mantidos conforme estabelecido neste Procedimento. 

8. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 

[bookmark: _Hlk116033613]O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, normas técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização. Os recursos foram nivelados conforme histograma anexo, com objetivo de pactuar prazos que atendam as demandas dos nossos clientes. 
A Risoterm mantém cronograma/timeline, elabora Relatórios Diários de Obra (RDO), e Relatório de Conclusão de Serviço como validação e entrega dos serviços.

9. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em dois turnos de 10 horas cada.
Turno 01 - 07:30 às 18:30
Turno 02 – 18:30 às 05:30














10. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 45 dias.

11. PREÇO


O valor estimado para a execução dos serviços conforme especificado no item 02 sem fornecimento de materiais é de R$ 61.599,60 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Esse valor contem a previsão de 100 kg de concreto de pega química.

12. PRAZO DE EXECUÇÃO ORÇADO

Dois dias totalizando 4 turnos de 10 horas cada.



13. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.
Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.


Atenciosamente,

Wilian Fernandes
Engenheiro
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