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Lauro de Freitas (Ba), 28 de Agosto de 2018.
À
Dow Brasil S.A
At.: DANIEL SOUZA
Ref.: Serviços de Remoção e recomposição de isolamento térmico e refratário na parada de manutenção 2018 da Dow Brasil S.A
Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-880-W-2018 rev.05 para prestação de serviços de acordo com o seguinte: 

1. OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente aos serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico e refratário em linhas e equipamentos durante a parada de manutenção 2018 do site Dow Aratu, com fornecimento de materiais, localizado em Candeias-Ba.
2. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM
2.1. Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social      referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;
2.2. Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;                                                                                                                   

2.3. Fornecimento de mão de obra com treinamento na NR-33/NR-35, e quais mais forem necessários;
2.4. Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

2.5. Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

2.6. Zelar pela eficiência do andamento de todos os serviços de mão-de-obra contratados, obedecendo às normas técnicas;

2.7. Fornecimento de todo ferramental necessário para realização dos serviços.

2.8. Fornecimento de refeição para os colaboradores.
2.9. Fornecimento de transporte para os colaboradores.
3. OBRIGAÇÕES DA DOW BRASIL S.A
3.1. Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

3.2. Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
3.3. Fornecimento de iluminação e apoio de eletricista para execução dos serviços (caso seja necessário);
3.4. Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário;
3.5. Fornecimento de observador de segurança e equipe de resgate para execução dos serviços (quando seja necessário);

4. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime de parada ou conforme solicitação da coordenação de parada.
5. PREÇOS

O nosso preço para os Serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico e refratário em linhas e equipamentos com desconto de 5% durante a parada de manutenção 2018 do site Dow Aratu, com fornecimento de materiais é de R$ 391.539,40 (Trezentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) conforme demonstrativos abaixo.
[image: image2.emf]1 C303CEV-401 (BV's) 2" 489,04                    R$                  6.631,36  LÃ + Inox

2 C306CEV-402 (BV's) 2" 489,04                    R$                  6.631,36  LÃ + Inox

3 C022CEV-403 (BV's) 2" 489,04                    R$                  6.631,36  LÃ + Inox

TOTAL 

Esp. 

Isol.

PREÇO POR UNID PREÇO TOTAL DO ITEM

TIPO 

ISOLAMENTO

TOTAL : R$ 19.894,07 R$                 

ITEM WIL

DESCRIÇÃO DO 

EQUIPAMENTO

13,56

13,56

13,56

ESTIMATIVA DE CUSTO - EQUIPAMENTO - PROJETO ALE


[image: image3.emf]Item Descrição Qtde Valor Unitário Fator contrato Valor Total Observação

1

Frete 3 430,00 R$                   0,7 1.842,86 R$                -

1.842,86 R$                          

Item Descrição Qtde Valor Hora Qtde HH Fator contrato Valor Total

1

Encarregado 1 72,37 R$                     220 - 15.921,18 R$                       

15.921,18 R$                       

Item Descrição Qtde Valor Unitário Fator contrato Valor Total Observação

1

Custo de exames  6 450,00 R$                   0,7 3.857,14 R$               

3.857,14 R$                          

Item Descrição

Qtde 

horas

Função Valor Hora Encargos Valor Total

1

Tiago Santos de Jesus 80 Ax. ADM 10,01 R$              14,71 1.177,18 R$                          

2

Wilian Giltemar Fernandes 80 Tec. Planejamento 20,35 R$              29,91 2.393,16 R$                          

3.570,34 R$                          

1

Cristiano Nascimento 150 Funileiro 11,83 R$              17,38 2.607,41 R$                          

2

Cícero Ferreira de Andrade  150 Pedreiro refrat. 10,67 R$              15,68 2.352,74 R$                          

3

Josenilton Batista  150 Pedreiro refrat. 10,01 R$              14,71 2.207,21 R$                          

4

Francisco Jhonis  80 Isolador 10,01 R$              14,71 1.177,18 R$                          

5

Pedro Lúcio  150 Enc. Refratário 16,58 R$              24,37 3.655,23 R$                          

6

Ranael Gonzaga Reis 80 Funileiro 11,83 R$              17,38 1.390,62 R$                          

13.390,38 R$                       

1

Adelton dos Santos Piedade  150 Isolador 10,01 R$              14,71 2.207,21 R$                          

2

Antônio Wilson Borges de Souza 80 Isolador 10,01 R$              14,71 1.177,18 R$                          

3

Cleber Viana de Albuquerque 80 Enc. Isolamento 16,58 R$              24,37 1.949,46 R$                          

4

Carisvaldo Alves Teixeira  80 Funileiro 11,83 R$              17,38 1.390,62 R$                          

5

Noide Soares  80 Isolador 10,01 R$              14,71 1.177,18 R$                          

6

Sales Bispo da Paixao 80 Isolador 10,01 R$              14,71 1.177,18 R$                          

7

José Carlos  150 Funileiro 11,83 R$              17,38 2.607,41 R$                          

11.686,22 R$                       

28.646,93 R$                       

Item Função Qtde  Valor HH Valor HN Valor HE Valor Total

1

Aux. Adm 1 13,01 R$                     1.488,69 R$        1.261,22 R$                2.749,91 R$                          

2

Encarregado 1 21,55 R$                     2.465,33 R$        2.088,64 R$                4.553,97 R$                          

3

Supervisor  1 26,46 R$                     3.026,45 R$        2.564,02 R$                5.590,47 R$                          

4

Funileiro 2 15,37 R$                     1.758,61 R$        1.489,90 R$                6.497,03 R$                          

5

Isolador  4 13,01 R$                     1.488,69 R$        1.261,22 R$                10.999,63 R$                       

30.391,01 R$                       

Item Descrição Qtde  Valor unitário Fator contrato Valor Total Observação

1

Lanches período parada

238

16,02 R$                     0,7 5.445,44 R$               

5.445,44 R$                          

Item Descrição Qtde  Valor Fator contrato Valor Total Observação

1

Custo com recisão (encarregado) 1

 R$              9.150,17  0,7 13.071,67 R$              -

2

Custo com recisão (funileiros) 2

 R$              6.527,16  0,7 18.649,04 R$              -

3

Custo com recisão (isoladores) 3

 R$              5.525,32  0,7 23.679,94 R$              -

55.400,66 R$                       

141.505,22 R$                   

Subtotal

Total Geral

Subtotal

Prêmio de Parada

Subtotal

Outros custos

Subtotal

Demissão equipe parada

Planta A

Planta C

Subtotal

Total

HH dias de Parada

Subtotal

Indiretos Planta A/C

Subtotal

Mobilização de Mão-de-obra direta

Custo Mobilização Parada - 2018

Instalações Provisórias

Subtotal

Mão-de-obra indireta

Subtotal



Total -  Planta “A”: R$ 129.346,84
[image: image4.emf]1 1640,00 10" 26,35  R$          43.213,92 Tampa do queimador  REFRAT.

2 700,00 4'' 22,91  R$          16.039,10 Reparos internos  REFRAT.

3

AFTB-1130 (tampas 

Norte/Sul)

45,00 4" 489,04  R$          22.006,71  - ISOL.

R$ 81.259,73

AFU-1120

TIPO DE 

ISOLAMENTO

Subtotal (R$)

ÁREA 

TOTAL 

(M²)

Esp. 

Isol.

PREÇO 

POR M²

OBS.

ESTIMATIVA DE CUSTO EQUIPAMENTOS - PLANTA A

ITEM WIL

DESCRIÇÃO DO 

EQUIPAMENTO

A203

PREÇO TOTAL DO 

ITEM


Total - PROJETO ALE : R$ 19.894,07

[image: image5.emf]1 C032CE-301 11,20 3 1/2" 419,83                    R$                22.617,08  PU INJ + AL

ESTIMATIVA DE CUSTO - EQUIPAMENTO

ITEM WIL

DESCRIÇÃO DO 

EQUIPAMENTO

CORPO  CALOTA      

B.V.'s / 

FLANGE   

TOTAL 

Esp. 

Isol.

PREÇO POR UNID PREÇO TOTAL DO ITEM

TIPO 

ISOLAMENTO

3,11 10,00 48,98

TOTAL : R$ 22.617,08 R$                 


[image: image6.emf]PREÇO 

TOTAL  DIÂM.  ESP. TOTAL DO

 ML TUBO ISOLADA ITEM

1 C034 Ln do CE-504A 17 10 50 8.564,45 R$                              PU + Al

2 C035  Ln do CE-504B 17 10 50 8.564,45 R$                              PU + Al

3 C037 Ln do CC-201 91 3/4 25 8.695,40 R$                              Fita de Fibra Cer.

4 C044 ABV-4100 7 4 75 2.944,01 R$                              Lã + inox

5 - ABV-41004 5,5 6 50 2.340,05 R$                              Lã + inox

6 C049 FV-4285 9,5 4 50 3.298,56 R$                              Lã + inox

7 C055 FV-33516 6 2 100 2.141,11 R$                              PU + Al

8 C057 LV-4147A 5,5 10 50 3.227,65 R$                              Lã + inox

9 C059 LV-4234A 7,5 8 50 3.777,82 R$                              Lã + inox

10 C053 FV-33504 8 2 100 2.854,82 R$                              PU + Al

11 C054 FV-33505 8,5 1 100 2.712,08 R$                              PU + Al

12 C302 Ln do CJ-408 (FV-4036) 24 6 50 10.211,11 R$                            Lã + inox

13 C302 Ln do CJ-408 (ABV-4100) 16 6 50 6.807,41 R$                              Lã + inox

14 C302 40 3 50 13.693,06 R$                            Lã + inox

15 C302 16 6 50 6.807,41 R$                              Lã + inox

16 C302 Ln do CJ-409 4 4 50 1.369,31 R$                              Lã + inox

17 C016 NAOH 30_Ln da CP-483 A/B 29,5 6 50 10.774,83 R$                            Lã + inox

98.783,53                       

419,83

419,83

419,83

419,83

353,90

489,04

419,83

489,04

489,04

DESCRIÇÃO

PREÇO POR M²

ESTIMATIVA DE CUSTO - LINHAS  PARADA - PLANTA C

489,04

Subtotal : R$

TIPO DE 

ISOLAMENTO

MAT

419,83

ITEM WIL

489,04

Linha do CJ-408 (ABV-4037)

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04


Total - Planta “C”: R$ 121.400,60

DEMONSTRATIVO DE CUSTO PARA MOBILIZAÇÃO
[image: image7.emf]PREÇO 

TOTAL  DIÂM.  ESP. TOTAL DO

 ML TUBO ISOLADA ITEM

1 A072 Ln da EBV-9410 7 6 50 2.978,24 R$                              Lã + inox

2 A100 Ln da LV-9409 4,5 4 50 1.562,48 R$                              Lã + inox

3 A114 Ln da LV-661 7 3 50 2.122,42 R$                              Lã + inox

4 A162 Circuito 24 de PO 47,5 4 50 16.492,81 R$                            Lã + inox

5 A040 Ln do ARE-203 7,5 8 50 3.777,82 R$                              Lã + inox

6 A 185 PSV-930 A/B 8,5 8 50 4.281,53 R$                              Lã + inox

7 A301 Dreno ln de clear - P.S 53 5,5 14 50 3.926,98 R$                              Lã + inox

8 A306 Ln vapor ARE-251 5,5 10 50 3.227,65 R$                              Lã + inox

9 A306 Ln vapor P.S 22 5,5 8 50 2.770,40 R$                              Lã + inox

9 ADD_ON Header de vapor P.S 17 2,5 8 50 1.259,27 R$                              Lã + inox

9 ADD_ON Ln de cond. ARE-252 10 2 50 2.640,81 R$                              Lã + inox

9 ADD_ON Ln da AP-410A 3,5 18 50 3.046,71 R$                              Lã + inox

48.087,11                        Subtotal : R$

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

489,04

ESTIMATIVA DE CUSTO - LINHAS  PARADA - PLANTA A

ITEM WIL DESCRIÇÃO

PREÇO POR M²

TIPO DE 

ISOLAMENTO

MAT


Total -  Mobilização: R$ 141.505,22
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme contrato em vigor.
7. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma. 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,
Wilian Fernandes 
Planejamento

Larissa Mesquita 

Coordenação
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Isolantes Térmicos Ltda
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