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Lauro de Freitas (Ba), 18 de outubro de 2024 

À 

Largo 

Fazenda São Conrado, Km 18 s/n, Povoado de Porto Alegre Maracás, Ba, 

CEP: 45360-000 

 
At.: Alan Boaventura 
Ref.: Carta Convite 222555 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Técnica n.⁰ PT-

1262-ZB-2024 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte: 

 

1. OBJETO 
 

A presente proposta tem por objetivo os serviços de demolição (mecanizada), e limpeza do 

refratário do forno a serem realizadas para Largo Vanádio de Maracás, situada na Fazenda 

São Conrado km18, s/n, povoado de Porto Alegre, Maracás – Bahia, realizados por 

profissionais treinados e qualificados nas Normas vigentes nas dependências da Largo. 

2. DADOS DA EMPRESA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA. 

CNPJ 01.974.371/0001-37 

Endereço Rua Itaeté, Pitangueiras - CEP. 42.701-360 - Lauro de Freitas-BA. 

Inscrição Estadual: 468.301.62 

Grau de Risco 03 

Responsável Técnico e Legal Eng.˚ Paulo Roberto Gomes Mesquita 
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3. ESCOPO 

3.1 Escopo Demolição 

Forno : 

• Demolição mecanizada (robô) do revestimento do forno rotativo nos 20 metros iniciais da 

alimentação do forno, com área de superfície de aproximadamente 264m² (Ø 4,2m); 

 
3.2 Equipamentos demolição mecânizada 
 

• Robô sobre esteiras de aço, equipado com concha e rompedor hidráulico. O robô possui 

iluminação LED, controle remoto bluetooth que atinge uma distância máxima de 100 metros, 

sistema de refrigeração a ar comprimido para trabalhar em ambientes com alta temperatura, e 

um motor elétrico com uma potência de 22 kW; 

• Robô sobre esteiras de aço, equipado com concha e rompedor hidráulico. O robô possui 

iluminação LED, controle remoto bluetooth que atinge uma distância máxima conforme ficha 

técnica de cada equipamento, sistema de refrigeração a ar comprimido para trabalhar em 

ambientes com alta temperatura, e um motor elétrico com uma potência de 37,0 kW; 

• Rompedor Hidráulico para ser acoplado nos robôs; 

• Mini Carregadeira para remoção de entulho; 

 

 

4. A EMPRESA 

 
A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de 

serviços de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com 

tradição, inovação e transparência; 

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de 

programações em regime de urgência e emergência; 

Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de 

aplicação com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável 

atendimento e competitividade. 

 

4.1 O GRUPO 

A Rentec, empresa do grupo, com 35 anos de mercado, trabalha com a área de vendas 

mercantis, sendo distribuidora de empresas como Rockfibras, Hilti, Unifrax, Isolafacil, Ibar, 

Tecnolita, RHI, Isover, entre outros, possuindo estoque para comercialização com diversos 

clientes nacionais, além do apoio técnico diferenciado destes fabricantes. 
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5. EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Possuímos sólida relação comercial de longa duração com o grupo Braskem, Dow Química, Timac 

Agro, Acelen, Petrobras UN-ES (Rio de Janeiro e Espirito Santo), Paranapanema, bem como com 

outros grandes contratantes de atuação Nacional do ambiente industrial 

(segmento químico e petroquímico, offshore, papel e celulose, siderurgia, naval, mineração, etc) e 

construção civil. 

 

5.1 PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 

• DOW BRASIL S.A. PERÍODO 

Período: Desde 2004 

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico, Proteção Passiva, Revestimento 

Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, Porto de Aratu e Ilha de 

Matarandiba). 

 

• BRASKEM S.A. (BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL 

01) PERÍODO: Desde 2006 

ESCOPO: Serviço de revestimento refratário, isolamento térmico e proteção passiva de 

manutenção complementar nas unidades de produção da BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e 

Mineração AL-01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL). 

 

• TIMAC AGRO (BAHIA e ALAGOAS) 

PERÍODO: Desde 2017 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de 

Candeias (Bahia) e em Santa Luzia do Norte (Alagoas). 
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• ACELEN 

PERÍODO:Desde 2023 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de 

Candeias, antiga RLAM. 

 

 

6. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e eficiência 

operacional, certificados pela BUREAU VERITAS; 

 
Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo: 

• MQ – Manual da Qualidade - 01; 

• PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04; 

• PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12; 

• PR – Procedimento Risoterm - 7; 
 

 

• IT – Instrução de Trabalho - 11; 

➢ A – Andaime; 

➢ E – Equipamento; 

➢ I – Isolamento; 

➢ R – Refratário. 
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7.    PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES RISOTERM 
 

7.1 Executar os Serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis, requisitos de qualidade, 

utilidade, resistência e segurança pessoal e patrimonial, conforme legislação vigente do MT – 

Ministério do Trabalho; 

7.2 Fornecer transporte, estadia/alojamento, assistência médica com cobertura para acidente de 

trabalho e seguro de vida para equipe; 

7.3 Participar do DDS com as equipes envolvidas antes do início das atividades; 

7.4 Emitir ART-Anotação de Responsabilidade Técnica para todo o corpo de técnicos/engenheiros 

alocados no contrato; 

7.5 Fornecer máquinas, equipamentos (inclusive de segurança, uniformes, ferramentas), consumíveis, 

etc; 

7.6 Elaborar e fornecer PPRA, PCMSO, e demais programas legais para realização dos serviços; 

7.7 Capacitar equipe em treinamentos exigidos para atuação na área industrial, antes da mobilização 

(Capacitação em PT, NR-20, NR-33, NR-35, NR10, ambientação, SSMA, entre outros); 

7.8 Fornecer os EPIS previstos na legislação vigente e uniformes para as pessoas contratadas pela 

CONTRATADA, assim como a higienização dos respectivos uniformes; 

7.9 Atender, e evidenciar o atendimento de todas as exigências legais relacionadas a Saúde, Segurança 

Ocupacional, Meio Ambiente, Trabalhista, Fiscal e Contábil; 

7.10 Limpeza da área e retiradas de entulhos a serem direcionados a caçambas que vão estar 

disponíveis na área; 

7.11 Planejamento das atividades; 

 

8. PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES DA LARGO 

8.1 Fornecer alimentação, quando o trabalho for realizado nas dependências da LVMSA; 
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 8.2 Disponibilizar banheiros com higienização periódica, e vestiário para banho dos colaboradores; 

8.3 Fornecimento e montagem de andaime quando aplicável; 

8.4     Realizar análise e aprovação, quando aplicável, dos Relatórios Diários de Obra (RDOs); 

8.5 Fornecimento de ar comprimido para demolição manual do refratário; 

 

8.6 Fornecimento de local para realização de trabalhos, bem como espaço para montagem do 

canteiro de obras, quando aplicável, apenas quando os serviços forem realizados nas 

dependências da LVMSA; 

8.7 Disponibilização de caçambas estacionarias e posterior descarte de entulho provenientes da 

obra; 

8.8 Fornecimento de ponto elétrico de 220V (2P+T 16A F), para escritórios, e para a frente de 

trabalho (local de execução da obra), a CONTRATANTE disponibilizará pontos de tensão de 

440V (3P+T 32A e 3P+T 63A F) e 220V (2P+T 16A F); 

8.9 Fornecimento de iluminação com refletores e/ou torre de iluminação; 

 

8.10      A LARGO se responsabiliza pela limpeza da demolição do refratário do forno e cooler, 

através de giros programados; 

8.11       A LARGO irá disponibilizar rádios para os líderes de equipe, visando a rápida comunicação 

como a liderança; 

8.12       Fornecer o cronograma do evento em tempo hábil para a contratada realizar o 

planejamento das atividades; 

 

9. HORÁRIO DE TRABALHO 

 

PRÉ-PARADA E PÓS-PARADA 

07:00hs as 17:00hs (segunda a quinta-feira); 

07:00hs as 16:00hs (sexta-feira); 

01 hora de intervalo para almoço; 

PARADA 

07:00hs as 19:00hs (01 hora de intervalo para almoço); 

19:00hs as 07:00hs (01 hora de intervalo para janta/ceia). 
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10. PRAZO 

O período para execução dos serviços será de 84 h (ointenta e quatro horas). 

10.1 TIMELINE PRÉVIA 

 
 

Notas: 

1 – Sujeito a alterações mediante cronograma macro da Largo; 

2 – Datas fictícias.  

 

 
Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados 

necessários. 

 

 

Atenciosamente, 
 

Zenon Brito 

Técnico de Planejamento 

seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex

SQ DESCRIÇÃO 04/nov 05/nov 06/nov 07/nov 08/nov 09/nov 10/nov 11/nov 12/nov 13/nov 14/nov 15/nov 16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov 21/nov 22/nov 23/nov 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov 28/nov 29/nov

1 MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRA/ LOGÍSTICA 4 4 4 4 4

2 PRÉ-PARADA 6 6 6 6 6

3 FORNO - 20M INICIAIS - ROBÔ  - DIA 1 1 1 1 1

4 FORNO - 20M INICIAIS - ROBÔ  - NOITE 1 1 1 1 1

5 FORNO - 20M INICIAIS - RETIRADA RESÍDUO - DIA 12 12 12 12 12

6 FORNO - 20M INICIAIS - RETIRADA RESÍDUO - NOITE 12 12 12 12 12

7 MECÂNICO 1 1 1 1 1

8 DESMOBILIZAÇÃO 6 6 6 6 6

9 ENCARREGADO - DIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 ENCARREGADO - NOITE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 ADM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 SSMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 SUPERVISÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 ENGENHARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 0 0 11 11 11 11 11 0 0 33 33 33 33 33 0 0 12 12 12 12 12


