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Lauro de Freitas (BA), 11 de Fevereiro de 2018 
À 
PARANAPANEMA S/A 
Via do Cobre, n.° 3.700 
Área Industrial Oeste, COPEC 
Dias D’Ávila - Bahia - Brasil 
CEP: 13.412-901. 
 
At.: Sr. Diego Orge 
Ref.:  Serviços de Revestimento Refratário na UAS (Unidade de Ácido Sulfúrico) 
 
 
 
Prezado (s) Senhor (es): 
 
Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PT-857-L/18 REV 02 para 

prestação dos serviços, de acordo com o seguinte: 

 

1. OBJETIVO 

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil para manutenção 

programada na Unidade de Ácido Sulfúrico (UAS), localizado na área interna da Paranapanema S/A, 

em Dias D’Ávila, Bahia. 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

Demolição e Montagem de revestimento refratário/antiácido conforme descrito abaixo: 

 

 Tanque 1103 -  completo;  Tanque 1103 A - 30%  da soleira; Tanque 1102 - 100%  da soleira;  
 

 Reator - Sete bocas e 15% do costado.  
 

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 

 
3.1- Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 

a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade 
exigidos;  

 
3.2- Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social 

referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos. Garantir o atendimento 
dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria, incluindo os 
quesitos de prêmio de parada; 
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3.3- Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja 

permanência seja considerada indesejada; 
 

3.4- Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas 
dependências da PARANAPANEMA; 
 

3.5- Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s e EPC´s necessários à 
execução dos serviços; 

 

3.6- Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços 
supracitados;  
 

3.7- Instalações de canteiros de obras, almoxarifado e vestiário; 
 

3.8- Responsabilizar-se pelo transporte  e alimentação dos nossos colaboradores; 
 

3.9- Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de 
trabalho; 
 

3.10- Plano de abastecimento para garantir o andamento da obra dentro do prazo acordado; 
 

3.11- Garantir a mobilização de recursos suficientes para execução das atividades no prazo 
contratado e qualidade conforme descrito no projeto;  

 
3.12- Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com 

suas devidas manutenções; 
 

3.13- Fornecimento dos equipamentos (máquina de corte, misturador de concreto, marteletes, 
ponteiras, disco de corte etc.) necessários para realização dos serviços de Refratário;  

 

3.14- Fornecer equipamento e mão de obra de movimentação horizontal e vertical: caminhões e 
empilhadeiras;  

 

3.15- Executar os serviços de demolição do revestimento refratário com marteletes pneumáticos 
(com potência similar ou superior ao T-21 e T-41; 
 

3.16- Fornecimento de observador de segurança e técnico de segurança em todos os turnos de 
trabalho; 
 

3.17- Disponibilizar um planejador para elaboração do cronograma, onde juntamente com a 
equipe da Paranapanema revisar as interferências com as atividades do escopo; 
 

3.18- Fornecimento de documentação técnica, Relatório Diário de Obra (RDO), Plano de Trabalho, 
relatórios de não conformidade e outros. 
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4. OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA 

 
4.1- Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e 

execução dos trabalhos; 
 
4.2- Fornecer energia elétrica 220v / 440v, nos locais dos serviços; 
 
4.3- Fornecimento de Resfriamento, Aquecimento e Conforto Térmico para minimizar as 

elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;  

 
4.4- Disponibilizar acesso à sua instalação (após liberação das áreas de segurança e contrato);  

 
4.5- Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de 

serviço; 

 
4.6- Responsabiliza-se por toda atividade de caldeiraria necessária; 

 

4.7- Fornecimento de pontos de água; 
 
4.8- Acesso a sanitário e refeitório;  

 
4.9- Fornecimento de guindaste, equipamento de elevação de carga; 

 

4.10- Área para dispor resíduos e fornecimento de caçambas;  
 

4.11- Fornecer roupa antiácida e Solução Diphoterine em comodato; 

 
4.12- Fornecimento dos materiais de aplicação de refratário; 

 

4.13- Fornecimento de resgatista para o serviço, conforme NR-33 e NR-35;  

 
4.14- Fornecimento de compressor de ar (abastecido) para os serviços de refratário; 

 

4.15- Responsabiliza-se por toda separação e descarte do material refratário removido dos 
equipamentos. 

 

 
 

5. DESENHO DE REFERÊNCIA  
 

 
5.1 Tanque 1103, Tanque 1103 A, Tanque 1102  

 DE- S 75 926 e DE- 124 76 1/0 41 15 rev 9 
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5.5  Reator  

 DE- 13 A 76-110-46-01 rev 8  
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6. LISTA DE MATERIAIS 

 
 

7. ESTRUTURA FUNCIONAL 

 

A RISOTERM disponibilizará para recapacitação térmica do revestimento antiácido dos 

equipamentos da Unidade de Ácido Sulfúrico uma equipe altamente especializada composta por 

Coordenador, Técnico de Segurança do Trabalho, Encarregado, Isoladores, Ajudantes entre outras 

funções conforme Organograma Funcional e Histograma em anexo. 

8. ESTRUTURA DE APOIO  

 
Para execução deste serviço a RISOTERM disponibilizará da seguinte estrutura de apoio: 

 Máquinas para corte de tijolos refratários; 

 Misturadores de concreto refratário; 
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 Misturadores de argamassa; 

 Compressores de Ar de 750 PCM; 

 Marteletes Pneumáticos e acessórios; 

 Material para montagem de Andaime; 

 Caminhão VW (Modelo 8160-D), Empilhadeira, Maquina de Carga; 

 Conteiners; 

 Toldos de 4,00 x 4,00 m para apoio; 

 Vibradores de Imersão Elétricos; 

 Serra Circular/ Serra Tico-tico; 

 Painel de 24v; 

 Perfuratrizes. 

        Ferramentas Manuais diversas como: colher de pedreiro, martelo, macete de borracha, 

marreta de ferro, ponteiro, talhadeira, pá, enxada, carro de mão, carro plataforma, masseira, balde, 

serrote. 

As principais instalações utilizadas para desenvolvimento de nossas atividades na 

Paranapanema compreendem: 

 

 Escritório administrativo; 

 Almoxarifado; 

 Vestuário. 

 

9. DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL 

 

A RISOTERM apresentará uma equipe de segurança, composta por 01 Técnicos de SSMA e 03 (três) 

Observadores de Segurança,capacitada e especializada em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente 

e Saúde Ocupacional com a finalidade de analisar as atividades a serem realizadas e suas condições 

ambientais, identificando os possíveis riscos e eliminando ou atenuando essas condições evitando 

eventos indesejados, cumprindo rigorosamente o Programa de Segurança da Paranapanema, 

conforme “Manual de Orientação de SSMA para contratadas NS48 e seus anexos”, bem como o 

Programa de Segurança da Risoterm, estabelecido para esta Intervenção.  
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Para tanto, antes do início das atividades serão elaboradas as Análises de Risco da Tarefa (ART's) 

sendo analisados em cada etapa do trabalho os potenciais de riscos de acidente e as precauções a 

serem adotadas para a realização dos serviços. 

Esta equipe de segurança terá como objetivo verificar as condições ambientais dos locais das 

atividades, apoiar os executantes nas suas análises de risco e manter auditorias comportamentais 

constantes durante a jornada de trabalho, assim como Elaboração da Permissão de Acesso a Espaço 

Confinado – PEC; Lista de Presença de DDS; Check List de Equipamentos conforme padrões de 

segurança exigidos pela RISOTERM e pela PARANAPANEMA.  

10. TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E INSTRUÇÕES DE TRABALHO  

 

Tratando-se de uma intervenção, todos os nossos colaboradores serão treinados nas Instruções de 

Trabalho, nas ART's específicas, nas Folhas de Dados Técnicos dos materiais de aplicação, NR´s 33 e 

35, seguindo-se rigorosamente os procedimentos estabelecidos.   

11. ETAPAS PRELIMINARES/ SERVIÇOS DE APOIO   

 
Após as etapas preliminares (resfriamento, purga, abertura das BV's, limpeza interna, instalação de 

iluminação 24 V, exaustores, mobilização da equipe de resgate, etc.) será liberado o acesso pela 

operação para início das atividades de recapacitação do revestimento antiácido.    Paralelamente a 

estas atividades, foram instaladas as máquinas de cortar tijolos refratário e instalada as suas 

cabanas de proteção.   

12. METODOLOGIA DE TRABALHO   

12.1 DEMOLIÇÃO DO REFRATÁRIO  

 
Os Serviços de demolição do revestimento refratário na torre e tanques da Unidade de Ácido 

Sulfúrico (UAS) foram realizados com a utilização de marteletes, maretas, ponteiras e talhadeiras 

para quebra e remoção do revestimento refratário nas áreas demarcadas pela fiscalização da 

Paranapanema. 

12.4 MONTAGEM DO REFRATÁRIO TANQUES 1103 A, 1102 e 1103 
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Os tijolos antiácidos nos pisos e costada dos tanques serão rejuntados com ANCOLIT CA‐OS (cimento 

anticorrosivo à base de Silicato de Potássio e cargas minerais de Sílica), fornecidos em dois 

componentes que, após a mistura, endureciam por reação química.  

O tempo de uso da mistura (a 30°C) era de no máximo de 20 min., o tempo de endurecimento (a 

30°C) de 20 h e a cura total (a 30°C) será de 7 dias.  

A mistura será realizada com misturador elétrico portátil e os componentes serão misturados 

respeitando‐se rigorosamente as proporções da mistura. 

 

12.6 MONTAGEM DO REFRATÁRIO REATOR 

 

Após inspeção Paranapanema, iremos realizar a recuperação dos pontos demarcados em 

aproximadamente 15% do costado do 1° leito. 

Abertura e fechamento do refratário dos Bocais.  

13. LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO 

 

A equipe da RISOTERM manterá a limpeza constante das áreas onde realizará os serviços evitando 

acúmulos de materiais, acondicionado em caçambas e pallets de madeira e posteriormente 

realizada uma rigorosa limpeza do local de trabalho, garantindo um local seguro e adequado para 

realização das nossas atividades. 

14. CONTROLE DE PROCESSO 
 

A qualidade do serviço será assegurada através do cumprimento das Fichas de Aplicação, Fispq e 

Ficha Técnica, fornecidas pela Paranapanema.  

Durante a aplicação serão verificados os seguintes pontos: 

 

 Verticalidade das paredes; 

 Espessura de projeto; 

 Nivelamento e prumo das paredes; 

 Uniformidade no assentamento dos tijolos. 

A equipe de aplicação será composta por integrantes do quadro da RISOTERM com elevada 

experiência em revestimento refratário em forno Elétrico. 
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15. HORÁRIO DE TRABALHO 
 

Os serviços de Revestimento Refratário na UAS serão realizados de domingo a domingo, em jornada 

de horário em um turno estendido (7:30 às 18:30). 
 

16. PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS  
 

O prazo será de 15 dias ininterruptos. 
 
 
17. GARANTIA 

 

A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições 

normais de funcionamento dos equipamentos. Não respondendo, porém, por desgastes ou 

quedas de refratários, ou por razões não inerentes ao assentamento. 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Qualidade da aplicação do revestimento é de importância fundamental para o desempenho do 

sistema, para a produtividade e redução de custos. Assim, ao longo dos tempos a RISOTERM, vem 

aprimorando cada vez mais as técnicas de trabalho visando atingir sempre uma excelência nos seus 

padrões de Qualidade.  

Os serviços serão realizados atendendo às técnicas e especificações exigidas pelo cliente e pela boa 

prática e garantindo a performance dos materiais aplicados.  

A realização dos trabalhos será beneficiada pela seleção de uma equipe altamente qualificada e 

capacitada para esta montagem.   

 

19. ANEXOS 
 

 Histograma; 

 Organograma Funcional. 

 

 

Atenciosamente, 

Paulo Roberto Gomes Mesquita 
Diretor 


